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Vallalkozasi szerz6dés

»Ipari teriilet fejlesztése a gép-, fém- és feldolgozdipari kkv-k letelepedésének és
fejlédésének segitésére Kisbéren” cimii, TOP-1.1.1-15-K01-2016-00003 azonosité szamu
projekthez kapcsolodé miiszaki ellendri feladatok ellatasara

amely létrejott egyrészrél:

Kisbér Varos Onkormanyzata (2870 Kisbér Széchenyi u. 2., bankszamla szama: 10036004-
00337878-00000017; addszdma: 15729693-2-11; képviseli: Sinkovicz Zoltan polgirmester),
mint megrendel§ (a tovdbbiakban: Megrendelé),

masrészrél:

Partner Mérnoki Iroda Kft. (székhelye: 2800 Tatabdnya, Bardos lakdpark 2/C. fszt. 3.;
bankszamla szama: 11740009-20058201; addszama:11475464-2-11; képviseli: Komjathy LaszIé
Endre ligyvezet6), mint vallalkozo (a tovabbiakban: Vallalkozé)

kozott az alabbiak szerint:

El6zmények:

Megrendeld ajdnlatokat kért ,lpari teriilet fejlesztése a gép-, fém- és feldolgozébipari kkv-k
letelepedésének és fejl6désének segitésére Kisbéren” cimii, TOP-1.1.1-15-KO1-2016-00003
azonosité szamu projekthez kapcsolodd miiszaki ellendri feladatok ellatasdra. A felhivasra
érkezett drajanlatok kozil Véllalkozo adta, melyet Megrendel§ elfogadott.

Elébbiek alapjan a felek az alabbi szerzédést kotik:

Megrendelé megrendeli az ,lpari terilet fejlesztése a gép-, fém- és feldolgozdipari kkv-k
letelepedésének és fejlédésének segitésére Kisbéren” cim(i, TOP-1.1.1-15-K01-2016-00003
azonositdé szamu tamogatott projekt kivitelezési munkainak miiszaki ellenérzését.

Aszerz6dés teljesitése soran figyelemmel kell lenni a projekt kivitelezési munkdihoz kapcsolédé
minden nem( tevékenység ellenérzésére, tovabba a garancidlis eljdrdsok lefolytataséra,
Megrendelé és Kivitelez6 kozott létrejott vallalkozdsi szerz6désre és a mf(iszaki tervekre,
engedélyekre, kapcsoloédd egyéb elSirdsokra.

1. Villalkoz6 feladata, hogy
a) elvégezze a miuszaki ellenéri tevékenységet a 191/2009. (I1X. 15.) Kormanyrendelet
szerint, az épitési munkalatok szakszer(iségét ellendrizze, killondsen az alabbiakat:

— a vonatkozdé jogszabalyok, kornyezetvédelmi szabdlyok, hatdsagi elGirdsok,
szabvanyok megtartasdt, tovabba azt, hogy a kivitelezés megfelel-e a miiszaki
terveknek, valamint a szerz6dés miiszaki jellegl elGirasainak,

— az elvégzett munka mennyiségét és mindségét, (az eltakarasra keriilé munkak
esetén az eltakaras elétt),

— abeépitendd anyagok mingség tanusitasat,

— az egyes szerkezetekre vonatkozé miiszaki paraméterek meglétét,

— azintézménnyel vald kapcsolattartast az épitési munka folyaman.

b) részt vegyen a tdrgyi munka elvégzéséhez sziikséges kdzbeszerzési eljaras és az azt
kovetd ellenérzés lefolytatasaban.
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Vallalkozénak a kivitelezés litemezésének megfelel6 gyakorisaggal kell a helyszinen
megjelennie és ezt az épitési naploba torténd bejegyzéssel is dokumentalnia (valamint az
épitési naploba legfeljebb 8 napos id6kozokkel bejegyzést tennie). Az ellenérzési munka
soran kilénosen koteles tigyelni arra, hogy az egyes eltakarasra keriil6 munkakat az
eltakards el6tt ellendrizze.

Villalkozo koteles tovdbba kiilonosen a kdvetkezdkre:

— Kivitelez6nek az épitési napldba vezetett bejegyzéseit ellendrizni, azokat igazolni,
illet6leg az azokra vonatkozo észrevételeit, kifogdsait, megjegyzéseit feltlintetni,

— sajat észrevételeit, az elvégzett munka mennyiségi hianyaira, a tervtdl vald
eltérésekre és az észlelt hibdkra vonatkozé megallapitdsait az épitési naploba
bevezetni,

— igazolni a teljesitést, annak 6sszegszerliségét és a teljesités alapjan kiallitott szamlat
ellendrizni,

— ellendrizni a teljesitésigazolast, melyet a vallalkozé kételes az alvallalkozdja
szamara kiadni,

— ellenérizni a kivitelez6 megvaldsuldsi dokumentacidjat, és nyilatkozni annak
megfelelGségérdl

— az esetleg sziikségessé valo — kivitelezésre vonatkoz6 — szerz6désmodositasban
kozremiikodni,

— el6késziteni és lefolytatni a miiszaki dtadas-atvételi eljarast,

— el6késziteni és lefolytatni a garancidlis eljarast.

Fizetési feltételek:

A miszaki ellendrzési munka ellenértéke:

Vidllalkozé a munka elvégzését kovetSen, utdlag nyujthat be szamlat. A szamla
ellenértékét Megrendeld a teljesitéstél szamitott 30 napon belll utalja at Vallalkozo
bankszamlajara.

A vdllalkozdsi dij magaban foglalja azokat a koéltségeket, amelyek a miszaki ellenérzés
ellatasdval kapcsolatban rendszerint felmeriilnek. A vallalkozéi dij késedelmes kifizetése
esetén Megrendeld a Ptk. szerinti késedelmi kamat fizetésére koteles. Vallalkozé a jelen
szerz8désben foglalt kotelezettségei ellatasaért egyéb jogcimen ellenszolgaltatasra nem
jogosult.

A vallalkozéi dij 6sszege: 5.132.000,- Ft + AFA = brutté 6.517.640,- Ft, azaz brutto
hatmillié-6tszaztizenhétezer-hatszdznegyven forint.

Rész-szamlazas:
Az ajanlattételi felhivasban rogzitetteknek megfeleléen Megrendelé a miszaki ellendri
feladatok ellatasaért részszamlazasi lehetGséget biztosit Vallalkozénak:

1.rész-szamla: a kivitelez6i munka 50%-os teljesitésekor.
A rész-szamla osszege: a teljes vallalkozasi dij 50%-a, azaz 2.566.000,- Ft + AFA = brutté
3.258.820,- Ft
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Végszamla: a kivitelez6i munka 100%-os teljesitésekor, a végleges m(iszaki dtadas-atvételi
eljaras id6pontjaig teljesitettek alapjan.

A végszamla sszege: a teljes vallalkozasi dij 50%-a, azaz 2.566.000,- Ft + AFA = brutté
3.258.820,- Ft

A teljesités helye: Kisbér Varos kozigazgatasi terlilete - Pajtai-d(ilé.
Megrendel6 kapcsolattarto képviseldje:

Név: Peresztegi Laszlo palyazati referens

Cim: 2870 Kisbér Széchenyi u. 2.

Telefon: 34/354-666, fax: 34/353-042, mobil: +36 (30) 533-8583
e-mail: palyazat@kisber.hu

Vallalkoz6 altal biztositott m(iszaki ellenér:

Név: Zsupponits Jend

Cim: 2800 Tatabanya, Bardos laképark 2/C. fszt. 3.

Telefon: 34/587-105, fax: 34/587-107 mobil: +36 (30) 297-4126

e-mail: zsupp.jeno@t-online.hu

Szakag: Kézlekedési épitmények épitési munkdinak miiszaki ellenérzése (MV-KE)
Kamarai szam: 11-0509

Ha a kivitelezés sordn miiszaki vagy gazdasagi okokbdl felmerill a tervvaltoztatds
szlikségessége, vagy tobblet-, illetve pétmunkakra van szikség, Vallalkozo kételes errél
Megrendeldt haladéktalanul irasban értesiteni, javaslatait megtenni és utasitdsat kérni.

Ha felmeriil annak sziikségessége, hogy Vallalkozo Kivitelez6nek utasitast adjon, vagy
Kivitelezd kér utasitast Megrendel6tdl, Véllalkozo koteles az erre vonatkoz6 javaslatait és
véleményét MegrendelGvel irasban kozolini és az utasitds kérdésében déntését kérni.
Amennyiben Kivitelezd kifejezi azt a véleményét, hogy a kapott utasitas célszeriitlen vagy
szakszer(tlen, illetve jogszabalyba vagy hatdsagi elSirdsba utkozik, Vallalkozé koteles
err6l Megrendel6t — véleménye kifejtése mellett — irdsban értesiteni és déntését kérni.

Ha Villalkoz6 a koriilményekbdl arra a kovetkeztetésre jut, hogy a kivitelezés befejezése
eldre lathatéan késedelemmel torténik, vagy ha Kivitelezd ilyen értelmii akadalykodzléssel
él, koteles err6l Megrendel6t értesiteni és részére a javaslatait irdsban megtenni.

Ha Vallalkoz6 a kériilményekbél arra kovetkeztet, hogy a kivitelezés eléreldthatdan hibds
lesz, az épitési napldba ezt — az ok megjeldlésével — kdteles bejegyezni, és MegrendelSvel
haladéktalanul irasban ko6zolni.

Vallalkozé a mUszaki ellenérzést a szakembert6l elvérhaté gondossaggal kételes végezni.
A felek az elGbbieken tul is kotelesek egymast irasban tdjékoztatni a szerzédés
teljesitéséhez kapcsolodé lényeges kérilményekrél. Megrendeld jogosult Vallalkozét az
ugy elldtasa sordn utasitani, Véllalkozé pedig koteles figyelmeztetni a Megrendel6t, ha az
utasitas célszertitlen vagy szakszerfitlen.
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Jognyilatkozat tételére - kiildndsen a szerz6dés modositasa és a tobblet- vagy pétmunka
megrendelése tekintetében - kizardlag Megrendeld jogosult.

A szerz6dés rendes felmondassal megsziintethetd, melynek ideje 30 nap. Rendkiviili
felmonddsnak azonnali hatallyal, sulyos szerz6désszegés esetén van helye.

Sulyos szerz6désszegésnek minésil kilonésen:

— ha Villalkozé az ellendrzéssel kapcsolatos kotelezettségének nem tesz eleget,
fontos korulmények épitési napldba vald bejegyzését elmulasztja, azokrol a
MegrendelSt nem értesiti és ezzel a kdrosodas veszélyét idézi eld,

— ha Megrendel6 a vallalkozasi dij fizetésével késedelembe esik és kotelezettségének
felhivas ellenére sem tesz eleget.

A felek kozleményeiket irdsban (levélben, e-mailben) kotelesek egymassal kozolni. Stirg6s
sziilkség esetén a kozlés telefonon is teljesithetd, de ezt utdbb irdsban is rogziteni kell.

Ezt a szerz6dést mddositani vagy kiegésziteni csak irasban lehet.

Jelen szerz6dést a felek annak elolvasasa és értelmezése utan, mint akaratukkal mindenben
egyezGt, 3 példanyban jévahagyodlag irjak ala.

Kisbér, 2019. aprilis 3. Tatabanya, 2019. marcius 26.

Viéllalkozo
Partner Mérnoki Iroda Kft.
Komjathy Laszlé Endre Gigyvezetd

Ellenjegyzés:

—

Jogi ellenjegyz6: (bw,j

by —

Pénziigyi ellenjegyz6: [ /s /7 -



