

V Á L L A L K O Z Á S I S Z E R Z Ő D É S

Amely létrejött egyrészről

Kisbér Város Önkormányzata

székhely: 2870 Kisbér, Széchenyi u. 2,

képviseli: Sinkovicz Zoltán polgármester,

adószám: 15729693-2-11

bankszámlaszám: 12028003-00103265-04000005

mint Megrendelő (a továbbiakban: *Megrendelő*),

és a

**GOMBOS FÖLDGÉP Mélyépítési és Vízéptő Szolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaság**

rövidített név: **GOMBOS-FÖLDGÉP KFT**

(székhely: 2854 Dad, külterület 02/8 hrsz.)

cégyjegyzékszám: 11-09-009054

adószám: 12946284-2-11

bankszámlaszám: 10300002-40003234-00003285,

képviseli: Gombos István ügyvezető)

mint Vállalkozó (a továbbiakban: *Vállalkozó*),

- Megrendelő és Vállalkozó a továbbiakban együttesen: *Felek* -

között, a keltezés szerinti helyen és időpontban, az alábbi feltételekkel:

1. PREAMBULUM

1.1 Megrendelő, mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (továbbiakban: *Kbt.*) 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti, nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le a „*Kisbér belvárosi városközpont revitalizáció – építési beruházások 3 részben*” tárgyában (rövid EKR elnevezés: *Kisbér városkp. revitalizáció (1337)*, EKR azonosító: EKR000323152020, a továbbiakban: *Közbeszerzés Eljárás*). Megrendelő Vállalkozót hirdette ki a Közbeszerzési Eljárás 2. része nyertes ajánlattevőjének, Felek ennek alapján kötik meg jelen vállalkozási szerződést egymással.

1.2. Felek rögzítik, hogy a Megrendelő a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: *Ptk.*) 8:1.§ (1) bekezdés 7) pontja alapján szerződő hatóságnak minősül.

2. A SZERZŐDÉS ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ OKIRATOK, DOKUMENTUMOK

2.1 Az alább felsorolt okiratokat, dokumentumokat úgy kell tekinteni, mint amelyek a jelen szerződéssel együttesen értelmezendők, nevezetesen:

- a) a Közbeszerzési Eljárás ajánlattételi felhívása (és annak módosítása, amennyiben sor került a módosítására),
- b) a Közbeszerzési Eljárás 2. részének közbeszerzési dokumentációja és az annak részét képező műszaki leírás és egyéb műszaki dokumentumok, költségvetési kiírás (a továbbiakban: műszaki dokumentáció, 1. sz. melléklet),
- c) a Közbeszerzési Eljárás 2. részében a lebonyolító által az ajánlattevőknek megküldött kiegészítő tájékoztatás (amennyiben ilyen kiadásra került),
- d) a Vállalkozó által a Közbeszerzési Eljárásban, az Elektronikus Közbeszerzési Rendszer (a továbbiakban: EKR) felületén benyújtott ajánlat,
- e) a Közbeszerzési Eljárást finanszírozó Támogatási Szerződés, illetve annak módosítása.

2.2 A dokumentumok egymást kiegészítik és kölcsönösen magyarázzák, de kétértelműség és/vagy eltérés esetén a szerződés értelmezése szempontjából a jelen szerződéses megállapodásban rögzített feltételekhez képest az ajánlattételi felhívás tartalma az irányadó.

3. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

A jelen szerződésben szereplő következő kifejezéseket az alábbiak szerint kell értelmezni:

- a) *Szerződés*: a szerződő felek között létrejött jelen megállapodás, amelyet szerződés formájában rögzítettek és aláírtak, beleértve annak összes mellékletét és a dokumentációt is, valamint mindazon okmányokat, amelyekre utalás történik,
- b) *Ajánlattételi felhívás*: a Közbeszerzési Eljárást megindító, a potenciális ajánlattevők számára közvetlenül, az EKR felületen megküldött ajánlattételi felhívás,
- c) *Közbeszerzési dokumentumok*: minden olyan dokumentum, amelyet az ajánlatkérő a közbeszerzés vagy a koncesszió tárgya, illetve a közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárás leírása vagy meghatározása érdekében hoz létre, illetve amelyre ennek érdekében hivatkozik, így különösen az eljárást megindító felhívás, előzetes tájékoztató, műszaki leírás, ismertető, kiegészítő tájékoztatás, javasolt szerződéses feltételek, a gazdasági szereplők által benyújtandó dokumentumok mintái, részletes ártáblázat vagy árazatlan költségvetés,
- d) *Vállalkozói díj (a szerződés ellenértéke)*: a Vállalkozónak a szerződés keretében, szerződéses kötelezettségei teljes körű és megfelelő teljesítéséért fizetendő ellenérték,
- e) *Megrendelő*: Kisbér Város Önkormányzata, amely jogi személy a Közbeszerzési Eljárás ajánlatkérőjeként a szerződést megkötö,
- f) *Vállalkozó*: érvényes ajánlatot benyújtott nyertes ajánlattevő, akivel a Megrendelő az értékelt ajánlata alapján szerződést köt,
- g) *Alvállalkozó*: az a gazdasági szereplő, amely a Közbeszerzési Eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítésében a Vállalkozó által bevontan közvetlenül vesz részt, kivéve:

G. n. G.

M

- azon gazdasági szereplőt, amely tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi,
 - a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót, alkatrész vagy alapanyag eladóját,
 - építési beruházás esetén az építőanyag-eladót;
- h) *Lebonyolító*: Megrendelő által a Közbeszerzési Eljárás lebonyolításával megbízott szervezet.

4. A SZERZŐDÉS TÁRGYA

- 4.1. Jelen szerződés tárgya a 4.2. pontban rögzített feladatok elvégzése. Megrendelő ezennel megrendeli, a Vállalkozó pedig elvállalja a kivitelezést a Közbeszerzési Eljárás ajánlattételi felhívásában és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint annak részét képező műszaki dokumentációban és árazatlan költségvetésben részletezett, továbbá a Vállalkozó közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlata és az eljárás eredményeként a feladat elvégzésére kötött jelen Vállalkozási szerződés teljesítését.
- 4.2. Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozó a jelen szerződés alapján köteles a Közbeszerzési Eljárás közbeszerzési dokumentumok mellékletét képező műszaki leírás, költségvetés és a tervek, valamint a kiadott egyéb műszaki dokumentumok alapján – figyelemmel az esetleges kiegészítő tájékoztatásra adott válaszokkal – Megrendelő - többek között, de nem kizárólagosan - alábbi építési munkáit kivitelezni:
- Kisbér belterület 1614 hrsz; Városház tér (Ménés köz torkolati szakasz) teljes megújítása: térkő járda 800 m², térkő út és parkoló 330 m², aszfaltos út 1000 m² és zöldfelület 270 m² kialakítása. A területen a csapadékvíz csatorna felújítása is szükséges. A gimnázium hátsó kerítésének 55 m hosszan történő megújítása.
- Széchenyi utca Városház tér és Angolkert közötti szakaszon (1960/4 hrsz.) a jelenlegi légvezeték helyett földkábel és kandélaberes közvilágítás kialakítása 4 db mennyiségben.
- Vállalkozó feladata a jelen szerződés 1. számú mellékletét képező műszaki leírásban és mellékleteiben, valamint az árazatlan költségvetésben meghatározott munkák elvégzése, beleértve a felvonulást, levonulást és a levonulás utáni helyreállítást is.
- 4.3. Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozó a munkát kifogástalan, a Ptk. 6:123. § szerinti minőségben, határidőre köteles elvégezni.
- 4.4. Az építési beruházás teljesítése során Vállalkozó csak új (teljesítést megelőzően nem használt) anyagokat, alkatrészeket, termékeket építhet be.
- 4.5. A beépített anyagok, berendezések, szerkezetek minőségét igazoló dokumentumokat az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól szóló 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet szerint (különösen: teljesítménynyilatkozat) Vállalkozó az építési tevékenység során Megrendelő képviselőjének köteles bemutatni és az átadás-átvételi eljárás során hiánytalanul bemutatni, majd a munkaterület visszaadásakor maradéktalanul átadni.
- 4.6. Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó akkor teljesít a kivitelezési tevékenység vonatkozásában hibátlanul, ha a megvalósult eredmény kielégíti az azzal kapcsolatban, a

jogszabályokban, a közbeszerzési dokumentumokban, továbbá a jelen szerződésben megfogalmazott valamennyi mennyiségi és minőségi követelményt, és alkalmas a rendeltetésszerű használatra.

- 4.7. Megrendelő köteles a Vállalkozó szerződésszerű teljesítését elfogadni, továbbá a vállalkozói díjat a jelen szerződés 6.1. pontjában foglaltak szerint Vállalkozó részére megfizetni.

5. TELJESÍTÉS, A FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

- 5.1. Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződés keretében Vállalkozó köteles elvégezni a „*Kisbér belvárosi városközpont revitalizáció – építési beruházások 3 részben*” tárgyú eljárás 2. részére – (*Városház tér út-és parkoló felújítás, valamint Széchenyi u. közvilágítás kiváltása*) - vonatkozó építési beruházás feladatait a jelen szerződés 1. számú mellékletében részletezett műszaki leírás és műszaki dokumentáció szerint.

A Vállalkozó kijelenti, hogy a szerződés teljesítéséhez a feladat ellátásához szükséges, megfelelően képzett, és megfelelő szakértelemmel rendelkező humán erőforrással rendelkezik a hivatkozott leírás mellékleteiben foglaltak szerint.

- 5.2. A munkaterület átadására a szerződés hatályba lépését követő 5 munkanapon belül sor kerül.
- 5.3. A Vállalkozó vállalja a munkaterületen a Vállalkozó általa termelt kommunális hulladék szelektív gyűjtésének biztosítását: Igen / Nem¹

Vállalkozó köteles az építési naplóban folyamatosan – minden nap - rögzíteni a fenti vállalását, amelyet a műszaki ellenőr ellenőriz. Amennyiben Vállalkozó nem tesz eleget a fenti vállalásának, úgy Megrendelő a szerződésszegés jogkövetkezményeit jogosult alkalmazni.

- 5.4. A Vállalkozó vállalja, hogy zajjal járó kivitelezési munkát csak napközben 7:00 - 12:00 óra és 14:00 - 18:00 óra közötti időszakban, illetve szombaton 8:00-12:00 óra közötti időszakban végez: Igen / Nem²

Vállalkozó köteles az építési naplóban folyamatosan – minden nap - rögzíteni a fenti vállalását, amelyet a műszaki ellenőr ellenőriz. Amennyiben Vállalkozó nem tesz eleget a fenti vállalásának, úgy Megrendelő a szerződésszegés jogkövetkezményeit jogosult alkalmazni.

- 5.5. A Vállalkozó vállalja, hogy az érintett településrészen az esetleges szállítási szennyeződések (felhordott sár, por) folyamatos eltávolítását biztosítja: Igen / Nem³

Vállalkozó köteles az építési naplóban folyamatosan – minden nap - rögzíteni a fenti vállalását, amelyet a műszaki ellenőr ellenőriz. Amennyiben Vállalkozó nem tesz eleget a fenti vállalásának, úgy Megrendelő a szerződésszegés jogkövetkezményeit jogosult alkalmazni.

¹ Szerződéskötéskor nyertes ajánlattevő megajánlása alapján kitöltendő.

² Szerződéskötéskor nyertes ajánlattevő megajánlása alapján kitöltendő.

³ Szerződéskötéskor nyertes ajánlattevő megajánlása alapján kitöltendő.



- 5.6. A Vállalkozó köteles a szerződésben és mellékleteiben meghatározott feladatait a szerződésben és mellékleteiben foglalt tartalmi követelményeknek, a műszaki tervezésre vonatkozó minőségi-, biztonsági- és szakmai szabályoknak, ezek hiányában a kialakult szakmai követelményeknek és gyakorlatnak megfelelően szolgáltatni, különös tekintettel az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Kormányrendelet, illetőleg az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet, továbbá az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30) Korm. rendelet rendelkezéseire. A kivitelezésnek alkalmasnak kell lenni arra, hogy azt a Megrendelő rendeltetésszerűen, a szerződésben kikötött, a szerződéskötéskor ismert célnak megfelelően felhasználhassa.
- 5.7. A rekonstrukciós és új építési kivitelezési munkák esetén naplóvezetésre és a kivitelezési tevékenységre vonatkozó szabályokat Vállalkozó az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ép. Rendelet) foglaltak szerint köteles betartani.
- 5.8. A Vállalkozó köteles minden építésügyi hatósági engedélyhez vagy tudomásulvételi eljáráshoz kötött építőipari kivitelezési tevékenység végzéséről építési naplót vezetni. Vállalkozó az elektronikus építési naplóhoz a szükséges naplóügyfél-jelét (a továbbiakban: NÜJ) köteles megadni.
- 5.9. Megrendelő képviselője jogosult a kivitelezés során bármikor a munka állását ellenőrizni, és ezek eredményéről az e-építési naplóba bejegyzéseket tenni. Felek rögzítik, hogy Vállalkozót az sem mentesíti a hibás teljesítés jogkövetkezménye alól, ha Megrendelő ellenőrzési kötelezettségét nem, vagy nem megfelelően teljesítette.
- 5.10. Vállalkozó feladata a munkaterület lehatárolása, a munkaterület és a szállítási útvonal folyamatos tisztántartása, valamint a kivitelezés során keletkezett valamennyi hulladéknak, bontott anyagnak a munkaterületről történő folyamatos – az építőipari tevékenységre vonatkozó jogszabályoknak, és a környezetvédelmi előírásoknak megfelelő – eltakarítása és elszállítása.
- 5.11. Vállalkozó kijelenti és szavatol azért, hogy a szerződés tárgyát képező teljesítés a tevékenységi körébe tartozik, vagyis a feladatok kivitelezéséhez szükséges tapasztalattal, engedélyekkel, szakértelemmel és szakértőkkel, továbbá műszaki-technikai háttérrel rendelkezik, illetve a teljesítés során folyamatosan rendelkezni fog.
- 5.12. Amennyiben a Vállalkozónak a teljesítés érdekében információra van szüksége, köteles az információ igényéről Megrendelőt haladéktalanul értesíteni. Megrendelő vállalja, hogy Vállalkozó által ésszerűen kért, a szerződés szerű teljesítéshez szükséges minden információt, adatot, nyilatkozatot, hozzájárulást indokolatlan késedelem nélkül Vállalkozó rendelkezésére bocsát.
- 5.13. Feleket a jelen szerződés fennállása alatt, különösen a tájékoztatás terén, egymás irányában fokozott együttműködési kötelezettség terheli. Az együttműködés magába foglalja különösen – akár harmadik fél irányába (pl. hatóság) is – a folyamatos



információcserét, a szükségszerű tájékoztatást, egyeztetéseket. Az együttműködési kötelezettsége keretében Vállalkozó köteles hetente egy alkalommal a Megrendelővel a kivitelezés üteméhez kapcsolódó teljesítés körében egyeztetéseket folytatni, és az egyeztetések alapján teljesíteni.

5.14. Felek kötelesek egymást haladéktalanul tájékoztatni minden olyan körülményről, mely a szerződés teljesítését érinti, különösen azokról, melyek a szerződés határidőben történő teljesítését akadályozhatják, vagy veszélyeztethetik. Felek az értesítés elmulasztásából vagy késedelmes teljesítéséből eredő kárért teljes felelősséggel tartoznak.

5.15. A teljesítés helye: Kisbér belterület 1614 hrsz Városház tér (Ménés köz torkolati szakasz), 1960/4 hrsz Széchenyi u. Ménés köz torkolat és létrehozandó városközpont tér közötti szakasz.

5.16. A szerződés – a 4. pontban foglaltak vonatkozásában – az előírt munkák hiánytalan és hibátlan elvégzését igazoló, átadás-átvételi eljárás során felvett, a Felek képviselői által aláírt átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírásának napján tekinthető teljesítettnek.

5.17. Felek megállapodnak abban, hogy a teljesítés kezdete a munkaterület átadásának napja, amelyre a szerződés hatályba lépését követő 5 munkanapon belül sor kerül.

A teljesítés befejezése a munkaterület átadásától számítva 6 hónap. A műszaki átadás átvételnek ezen időtartam alatt kell megvalósulnia. Megrendelő előteljesítést elfogad.

5.18. Amennyiben útelzárás, vagy forgalomelterelés szükséges, úgy Vállalkozónak kell elkészíttetni a szükséges forgalomtechnikai tervet, illetve a szükséges intézkedéseket saját költségén. Amennyiben rövid időre teljes útelzárást kell végezni, akkor azt a lakossággal, a mentőkkel, tűzoltósággal a lezárás előtt közölni kell, 5 (öt) naptári nappal a tervezett lezárás időpontját megelőzően. A gyalogos forgalmat ilyen esetben is biztosítani kell, hogy a lezárt területen lakók ingatlanaikat megközelíthessék. Munkaterületet úgy kell felhasználni és a munkákat, úgy kell végezni, hogy a lakosság közlekedését és az egyes lakótelkekre történő bejutást a lehető legkisebb akadályoztatással, folyamatosan biztosítsák. A munkaterületet olyan állapotban kell tartani, hogy elkerülhető legyen a személyi- és/vagy vagyoni sérülés/ kár, forgalomtechnikai előírásoknak megfelelően.

5.19. Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozó a szerződés szerinti teljesítés megszervezéséről maga köteles gondoskodni. Vállalkozó köteles biztosítani a feladatok elvégzéséhez szükséges eszközöket, és anyagokat, megszervezni a gépek üzemeltetését, biztosítani folyamatos üzembiztonságát, valamint a munkaterületre történő eljuttatását.

5.20. A munkaterület átadása után a Vállalkozó folyamatosan gondoskodik arról, hogy a munkaterületen mindenkor betartásra kerüljenek az általános és az adott helyen érvényesülő tűz, vagyon, baleset- és munkavédelmi előírások. Vállalkozó köteles megtenni minden ésszerű intézkedést a környezet védelmére érdekében a munkaterületen és a megközelítési útvonalain, továbbá biztosítani kell, hogy a személyi, illetve közbiztonság tekintetében sérülés ne következzen be.

Gp
104.

5

- 5.21. A munkaterület átadását követően a személy-, vagyon-, és munkabiztonságról, a környezetvédelmi szabályok betartásáról a Vállalkozó köteles gondoskodni. Vállalkozó felel a Megrendelő, illetve harmadik személyek vonatkozásában, különösen azok vagyontárgyaiban, életében, testi épségében, illetve egészségében a neki felróható módon keletkezett hiányokért, illetve károsodásokért.
- 5.22. Vállalkozó köteles a munkaterületet megfelelően elkeríteni. Vállalkozó köteles a keletkezett hulladékot a jogszabályoknak megfelelően gyűjteni, és hivatalos hulladéklerakó-helyre szállítani, valamint ezt a Megrendelő felé megfelelően igazolni.
- 5.23. Vállalkozó a szerződés teljesítése során köteles Megrendelő utasításai szerint eljárni. Ha Megrendelő célszerűtlen, vagy szakszerűtlen utasítást ad, Vállalkozó köteles őt erre írásban figyelmeztetni. A figyelmeztetés elmulasztásából eredő kárért a Vállalkozó felelősséggel tartozik. Amennyiben Megrendelő szakszerűtlen utasításához e figyelmeztetés ellenére is ragaszkodik, Vállalkozó a szerződéstől elállhat. Ha a Vállalkozó ilyen esetben a szerződéstől nem áll el, Megrendelő szakszerűtlen utasítása szerint, Megrendelő kockázatára köteles a szerződés szerinti feladatokat teljesíteni.
- 5.24. A szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés hatálya alatt Vállalkozó köteles a Megrendelő folyamatos rendelkezésére állni, és a megfelelő határidőn belül a Megrendelő részére jelen szerződéshez kapcsolódóan folyamatos támogatást nyújtani, együttműködni.
- 5.25. Vállalkozó köteles Megrendelőt haladéktalanul értesíteni, amennyiben a munkavégzés folyamán olyan feladat szükségessége merül fel, amely az Ajánlattételi felhívásban nem szerepelt, az ajánlattételkor, illetve a szerződéskötéskor nem volt előre látható (felmerülésére reálisan nem lehetett számítani), azonban Vállalkozó álláspontja szerint a munka eredményes elvégzéséhez a megvalósítás szükséges, illetve célszerű lenne.
- 5.26. A Vállalkozónak feladatai ellátását a tőle elvárható legmagasabb szakmai színvonalon, a feladatok jellegéből adódó esetleges baleseti kockázat minimalizálása mellett köteles teljesíteni. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a neki felróhatóan esetlegesen bekövetkező bármilyen mulasztás, kár vagy egyéb hátrányos következmény miatt a Megrendelőt felelősség nem terheli.
- 5.27. Vállalkozó kijelenti, hogy rendelkezik a tevékenysége folytatásához szükséges összes hatósági és egyéb engedéllyel, eszközzel, valamint mindazon szakmai tapasztalattal, amely a tevékenység megfelelő szintű ellátásához szükséges, továbbá megfelel mindazon gazdasági, pénzügyi, szakmai és műszaki alkalmassági követelménynek, amelyeket Megrendelő a közbeszerzési dokumentumokban megjelölt. A szerződés megkötését követően Vállalkozó viseli annak jogkövetkezményét, amely a műszaki leírás és termellékletei olyan hiányosságából adódik, melyet a Vállalkozó kivitelezőnek a tőle elvárható szakmai gondosság mellett észlelnie kellett volna, de a szerződéskötést megelőzően nem jelzett.



- 5.28. Vállalkozó nyilatkozik arról, hogy szerepel az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 39. § (3) bekezdése szerinti építőipari kivitelezési tevékenységről szóló nyilvántartásban, nyilvántartási száma 23A11870⁴
- 5.29. Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozónak a szerződéskötés időpontjában, valamint a szerződés teljesítésének időtartama alatt szerepelnie kell az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében. Amennyiben ezen feltétel már nem áll fenn, akkor a Megrendelő jogosult és köteles ezen okra alapítva a jelen szerződést felmondani és a szerződésszegés jogkövetkezményeit alkalmazni. Ebben az esetben Megrendelő jogosult meghiúsulási kötbért követelni, illetve a kötbért meghaladó kárát érvényesíteni.
- 5.30. Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó a Kbt. 138. § (2) bekezdése szerint a teljesítéshez az alkalmasságának igazolásában részt vett szervezetet a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint az eljárásban bemutatott kötelezettségvállalásnak megfelelően, valamint a Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és módon köteles igénybe venni, valamint köteles a teljesítésbe bevonni az alkalmasság igazolásához bemutatott szakembereket. E szervezetek vagy szakemberek bevonása akkor maradhat el, vagy helyettük akkor vonható be más (ideértve az átalakulás, egyesülés, szétválás útján történt jogutódlás eseteit is), ha az ajánlattevő e szervezet vagy szakember nélkül vagy a helyette bevont új szervezettel vagy szakemberrel is megfelel – amennyiben a közbeszerzési eljárásban az adott alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott adatok alapján az ajánlatkérő szűkítette az eljárásban részt vevő gazdasági szereplők számát, az eredeti szervezetekkel vagy szakemberrel egyenértékű módon megfelel – azoknak az alkalmassági követelményeknek, amelyeknek az ajánlattevőként szerződő fél a közbeszerzési eljárásban az adott szervezettel vagy szakemberrel együtt felelt meg.
- 5.31. Vállalkozó jogosult alvállalkozó(k) (Ptk. szerint: közreműködő(k)) igénybevételére. Az alvállalkozó igénybevételénél a Kbt., a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet szabályai és a jelen szerződés alapjául szolgáló közbeszerzési eljárás rendelkezései irányadóak.
- 5.32. Vállalkozó az igénybe vett alvállalkozóért (közreműködőért) úgy felel, mintha az alvállalkozói (közreműködői) által végzett munkákat saját maga végezte volna el. A jogosulatlanul igénybe vett alvállalkozók vonatkozásában azon hátrányos következményekért is felel, amik ezen alvállalkozók (közreműködők) igénybevétele nélkül nem következtek volna be.
- 5.33. A Felek rögzítik, hogy az eljárás során a Vállalkozó által bemutatott valamely szervezet vagy szakember bevonásától nem lehet eltekinteni olyan esetben, ha az érintett szerződés sajátos tulajdonságait figyelembe véve az adott személy (szervezet) igénybevétele a közbeszerzési eljárásban az ajánlatok értékelésekor meghatározó körülménynek minősült. Ilyen esetben csak a jogutódlás olyan eseteiben változhat a bevont szervezet, ha az új szervezet az értékeléskor figyelembe vett minden releváns körülmény – különös tekintettel a 76. § (3) bekezdés b) pontja szerinti esetben az értékelt személyi állomány – tekintetében az eljárásban bemutatott szervezet jogutódjának tekinthető. Az értékeléskor

⁴ Szerződéskötéskor nyertes ajánlattevő adatai alapján kitöltendő.



meghatározó szakember személye csak a Megrendelő hozzájárulásával és abban az esetben változhat, ha az értékeléskor figyelembe vett minden releváns körülmény tekintetében az értékelttel egyenértékű szakember kerül bemutatásra.

- 5.34. A Felek rögzítik, hogy a Kbt. 138. § (3) bekezdésével összhangban a Megrendelő nem korlátozhatja a Vállalkozó jogosultságát alvállalkozó bevonására, csak akkor, ha az eljárás során a Kbt. 65. § (10) bekezdése szerinti lehetőséggel élt. A Vállalkozó a szerződés megkötésének időpontjában, majd – a később bevont alvállalkozók tekintetében – a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles előzetesen a Megrendelőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a szerződés teljesítésében, és – ha a megelőző közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót még nem nevezte meg – a bejelentéssel együtt nyilatkozni vagy az érintett alvállalkozó nyilatkozatát benyújtani arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a megelőző közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt. Vállalkozó az alvállalkozó tevékenységével kapcsolatban teljes és feltétlen felelősséggel tartozik.
- 5.35. A Megrendelő vagy a nevében eljáró személy (szervezet) a szerződés teljesítésének ellenőrzése során az építési napló adatai alapján ellenőrzi, hogy a teljesítésben csak a Kbt. 138. § (2) és (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelő alvállalkozó vesz részt (az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet [a továbbiakban: Rendelet] 27. §).
- 5.36. Felek rögzítik, hogy Megrendelő jogosult Vállalkozót valamely munkavállaló vagy alvállalkozó kicserélésére utasítani, amennyiben az érintett a teljesítés során a fenti szabályokat, vagy egyébként az adott épületben irányadó szabályzatokat megsérti, illetve egyebekben a titoktartási szabályokat megsérti és ezen magatartásával figyelmeztetést követően sem hagy fel. Továbbá akkor is élhet fenti jogával Megrendelő, ha bármely munkavállaló vagy alvállalkozó a határidőre és megfelelő minőségben való teljesítést súlyosan veszélyezteti. Ebben az esetben Vállalkozó – amennyiben nem tudja bizonyítani, hogy Megrendelő utasítsa alaptalan – köteles 2 munkanapon belül az érintett munkavállalót vagy alvállalkozót a munkaterületről eltávolítani. Jelen pont alkalmazandó azzal, hogy ezen jog gyakorlására Megrendelő képviselőjében eljáró műszaki ellenőr jogosult, ha olyan gép vagy berendezést tárol vagy alkalmaz Vállalkozó vagy alvállalkozója a munkaterületen, amely a személy- és vagyonbiztonságot súlyosan vagy szükségtelenül veszélyezteti.
- 5.37. Megrendelő előírja, hogy a teljesítésigazolás kiállításához csatoljon minden esetben olyan nyilatkozatot Vállalkozó, amely a 138. § (1) és (5) bekezdésében foglaltak teljesülését igazolja.
- 5.38. Felek rögzítik, hogy a kiviteli tervdokumentáció, illetve annak mellékleteinek egy digitális példányát Megrendelő a szerződéskötéskor a Vállalkozónak átadta. Felek rögzítik, hogy a Megrendelő által átadott terveket, adott esetben egyéb a szerzői jog által védett dokumentumokat Vállalkozó kizárólag jelen szerződés teljesítéséhez használhatja fel, egyebekben azon semmiféle felhasználási jogot nem szerez. Ennek megsértéséből eredő valamennyi hátrányos jogkövetkezmény Vállalkozót terheli. A jelen szerződés

 A handwritten signature in blue ink, followed by a stylized initial 'GZ' and a small arrow pointing to the right.

körében történő fentiek szerinti felhasználás Vállalkozó számára fizetési kötelezettséggel nem jár.

- 5.39. Vállalkozó köteles a jelen szerződés aláírása napjáig a kivitelezés tényleges véghatáridejét 1 (egy) naptári hónappal meghaladó érvényességi idejű, építőipari kivitelezési tevékenységre vonatkozó felelősségbiztosítást kötni a Rendelet 26.§ alapján, vagy érvényes felelősségbiztosítását kiterjeszteni, amelynek legalább 20.000.000-Ft/káreseményt, azaz húszmillió forint/káreseményt, és 50.000.000,- Ft/év, azaz ötvenmillió forint/év értékű kárösszeget kell fedeznie. A biztosítási okmányt (eredeti, vagy közjegyző által hitelesített másolati példányban), valamint a biztosító nyilatkozatát/(fedezet)igazolását a fedezeti időszakról (díjrendezettségről) Vállalkozó köteles a Megrendelőnek átadni a szerződéskötéssel egyidejűleg. Vállalkozó a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles az előírt felelősségbiztosítással rendelkezni.
- 5.40. Az eltakarásra kerülő munkarészek esetében a szerződés 7.2. pontja szerinti jegyzőkönyvet kötelesek a Felek felvenni az eltakarást megelőzően.
- 5.41. Vállalkozó az őt terhelő jótállási, kellékszavatossági (kötelező alkalmassági) időn belüli bármilyen jogcímen történő jogutód nélküli megszűnése esetére e szerződéssel engedményezi az alvállalkozóit (közreműködőit) a tárgyi beruházással kapcsolatban terhelő jótállás, kellékszavatosság alapján érvényesíthető összes jogokat. Az átszállás napja a jogutód nélküli megszűnés napja. Ezen igények érvényesíthetősége érdekében Vállalkozó a szerződés során (de legkésőbb a teljesítésig) köteles az igénybe vett alvállalkozók cégnevét és székhelyét, adószámát Megrendelőnek megadni. Úgyszintén köteles Vállalkozó a szerződés teljesítése során az alvállalkozói változásokat Megrendelőnek írásban tudomására hozni. Az előzőekről Vállalkozó köteles az alvállalkozóját írásban értesíteni.
- 5.42. Felek rögzítik, hogy Vállalkozó a nyertes ajánlatában az alábbi szakember bevonását vállalta a 2. értékelési szempont tekintetében⁵:

Szakember neve: Baldauf Tamás

Végzettség/jogosultság: MV-KÉ kategóriájú felelős műszaki vezető szakember

Többlet szakmai tapasztalat: 24 hónap

6. VÁLLALKOZÓI DÍJ, FIZETÉSI FELTÉTELEK

- 6.1. A Vállalkozót a szerződésszerű teljesítés ellenértékeként Vállalkozói díj (a szerződés ellenértéke) illeti meg, amelynek összege **110.087.248 Ft + ÁFA, azaz Száztízmilliónyolcvanhétezer-kétszáznegyvennyolc plusz általános forgalmi adó⁶**. Az ÁFA tekintetében a mindenkor hatályos ÁFA törvényben foglalt rendelkezések az irányadók. Jelen szerződés tárgyát képező építési beruházás építési engedélyköteles, ezért az ellenszolgáltatás teljesítése során a fordított áfa-fizetés szabályai alkalmazandók.

⁵ Szerződéskötéskor nyertes ajánlattevő megajánlása alapján kitöltendő

⁶ Szerződéskötéskor nyertes ajánlattevő megajánlása alapján kitöltendő.



Megrendelő a teljes nettó vállalkozói díj 10 %-ának megfelelő tartalékkeretet, azaz 11.008.725 Ft + ÁFA (azaz Tizenegymillió-nyolcezer-hétszázhuszonöt forint + általános forgalmi adó) összeget biztosít, a tartalékkeret felhasználására kizárólag az építési beruházás teljesítéséhez, valamint a rendeltetésszerű és biztonságos használathoz szükséges tevékenységek elvégzéséhez használható fel, és ezen munkák ellenértéke kerülhet csak tartalékkeret terhére elszámolásra. Amennyiben a Vállalkozó tartalékkeretet kíván igénybe venni, úgy azt írásban indoklással ellátva köteles jelezni a Megrendelő részére, a tartalékkeret terhére történő elszámolás csak az indokolás Megrendelő általi elfogadást követően történhet meg. A Felek megállapodnak abban, hogy az igénybe vett és elismert tartalékkeret összege a végszámlában érvényesíthető.

A fentebbi keretek között a tartalékkeret felhasználása a Kbt. alapján nem vonja maga után szerződésmódosítás vagy közbeszerzési eljárás lefolytatásának szükségességét, mivel a szerződésben egyértelműen, minden ajánlattevő számára előre megismerhető módon rögzítésre kerül a tartalékkeret felhasználásának lehetséges esetei és pénzügyi feltételei. A tartalékkeret a szerződés teljesítése során szükségessé váló, a Ptk. 6:244. § (2) bekezdése szerinti pótmunka elvégzésére is felhasználható, feltéve, hogy a kizárólag az építési beruházás teljesítéséhez, a rendeltetésszerű és biztonságos használathoz szükséges munkák ellenértékének elszámolására kerül felhasználásra.

- 6.2. A fenti vállalkozói díj átalánydíj, mely magában foglalja a Vállalkozó valamennyi, jelen szerződés teljesítéséhez szükséges költségét, díját, a szerződésszerű teljesítéssel kapcsolatos valamennyi adót, illetéket, és egyéb jogcímen fizetendő költséget, és amelynek jogi természetével Felek tisztában vannak, ezért Vállalkozó más jogcímen további ellenérték felszámítására nem jogosult, kivéve ha jelen szerződés másként rendelkezik.
- 6.3. Vállalkozó kijelenti, hogy a díj meghatározása során figyelemmel volt az átengedésre kerülő felhasználási jogosultságokra. Felek rögzítik, hogy a díj arányban áll Megrendelő által a felhasználáshoz kapcsolódóan elérhető haszonnal.
- 6.4. Felek rögzítik, amennyiben a szerződés megkötésekor hatályos ÁFA szabályozás a szerződés hatálya alatt változik, a hatályos szabályozás a szerződés ÁFA-ra vonatkozó rendelkezéseit a Szerződő Felek minden külön nyilatkozata, szerződés-módosítás nélkül módosítja.
- 6.5. Megrendelő a szerződés teljesítésének elismeréséről (teljesítésigazolás) vagy az elismerés megtagadásáról legkésőbb a Vállalkozó teljesítésétől vagy az erről szóló írásbeli értesítés kézhezvételétől számított 15 (tizenöt) napon belül írásban köteles nyilatkozni.
- 6.6. A Vállalkozó a Megrendelő által kiállított teljesítésigazolás alapján három (3) darab részszámla és egy (1) darab végszámla kiállításra jogosult az ellenszolgáltatás kifizetésére csak az adott, teljes körűen elvégzett munkára, munkarészre vonatkozó teljesítésigazolás kiállítását követően kerülhet sor az alábbiak szerint:
 - *első részszámla*: Vállalkozó az első részszámla kiállítására 25 %-os műszaki készülségi foknál, a nettó Vállalkozói díj 25 %-áról, az érintett munkarészekre vonatkozó teljesítésigazolás kiállítását követően jogosult;

Sz 4 *CS* *J*

- *második részszámla:* Vállalkozó az első részszámla kiállítására 50 %-os műszaki készültségi foknál, a nettó Vállalkozói díj 25 %-áról, az érintett munkarészekre vonatkozó teljesítésigazolás kiállítását követően jogosult.
- *harmadik részszámla:* Vállalkozó az első részszámla kiállítására 75 %-os műszaki készültségi foknál, a nettó Vállalkozói díj 25 %-áról, az érintett munkarészekre vonatkozó teljesítésigazolás kiállítását követően jogosult.
- *végyszámla:* Vállalkozó a végyszámla kiállítására 100 %-os készültségi foknál, sikeres műszaki átadás-átvétel lezárását követően a nettó Vállalkozói díj fennmaradó 25 %-ról, az érintett munkarészekre vonatkozó teljesítésigazolás kiállítását követően jogosult. A végyszámla elismerésének feltétele sikeres műszaki átadás-átvétel, a megvalósulási és átadási dokumentáció és annak összes mellékletének hiánytalan átadása, a munkaterület rendeltetés szerinti visszaadása Megrendelő részére és a munkaterület Megrendelő általi visszavétele, valamint e tény rögzítése az e-naplóban. Az esetlegesen igénybe vett előleg összege a részszámlákból kerül arányosan elszámolásra.

6.7. Az ellenszolgáltatás teljesítésére valamennyi számla vonatkozásában a Ptk. 6:130. § (1)–(2) bekezdései, valamint a Kbt. 135. § (1)–(3), (5)–(6) és (11) bekezdései alapján a számla kézhezvételétől számított 30 (harminc) napon belül kerül sor. Megrendelő, illetve a kifizetésre köteles szervezet a vállalkozói díjat az igazolt szerződésszerű teljesítést követően átutalással, forintban (HUF) teljesíti. A Megrendelő, valamint – európai uniós támogatás esetén szállítói kifizetés során – a kifizetésre köteles szervezet, ha a Vállalkozó a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, a Ptk. 6:130. § (1)–(2) bekezdésétől eltérően az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A. § (1) és (3) bekezdéseiben foglalt rendelkezések szerint köteles az ellenszolgáltatást teljesíteni. Vállalkozó kijelenti továbbá, hogy a közbeszerzés teljesítéséhez kapcsolódó valamennyi alvállalkozóját írásban tájékoztatja arról, hogy a szerződés és annak teljesítése esetén a kifizetés a 322/2015. (X.30.) Kormányrendelet 32/A§ és 32/B§ hatálya alá esik, és ezen rendelkezést szerződéseiben megfelelően alkalmazza. A szerződés és a kifizetések pénzneme a forint.

6.8. A vállalkozói díj kifizetése utólag történik az alábbi jogszabályok szerint:

- az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30-32/B. §,
- az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény,
- az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII törvény 142. § (1) bek. b) pontjának figyelembevételével (fordított ÁFA),
- a Ptk. 6:130. § (1)–(2) bekezdése,
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény,
- a Kbt. 135. § (1)–(3), (5)–(6) és (11) bekezdés.

6.9. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a vállalkozói díj kifizetésének feltétele – valamennyi számla esetén – annak igazolása, hogy Vállalkozónak nem áll fenn köztartozása.




- 6.10. Megrendelő a jelen szerződésben foglalt – általános forgalmi adó nélkül számított – teljes ellenszolgáltatás 25%-ának megfelelő összegű előleget biztosít Vállalkozónak a Kbt. 135. § (7) bekezdésében foglaltaknak megfelelően. Megrendelő a Kbt. 135. § (7), bekezdésében foglalt előleget a Vállalkozó kérésére legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15 (tizenöt) munkanapon belül köteles kifizetni. Az előleg a részszámlákból kerül arányosan elszámolásra. Vállalkozó az előleget előlegbekérőn jogosult kérni, valamint Vállalkozónak az előleg kifizetését követően a hatályos jogszabályoknak megfelelő előleg-számlát kell kibocsátania Megrendelő részére. Vállalkozó az előleget kizárólag a tárgyi beruházásra használhatja fel.
- 6.11. Késedelmes fizetés esetén Megrendelő a Ptk.-ban meghatározott (6:155. §) mértékű, és a késedelem időtartamához igazodó késedelmi kamatot, továbbá költségátalányt fizet.
- 6.12. A Vállalkozói díj magában foglalja a szerződés szerű teljesítéssel kapcsolatos valamennyi adót, illetéket, és egyéb jogcímen fizetendő költséget, ezért Vállalkozó más jogcímen további ellenérték felszámítására nem jogosult.
- 6.13. A benyújtandó előlegszámlát, részszámlát és végszámlát a Megrendelő nevére és címére kell kiállítani. A számlához csatolni kell a teljesítés igazolás(ok) eredeti példányát.
- 6.14. Vállalkozó a végszámla benyújtására a 6.3. pontban, valamint a jelen szerződés 1. számú mellékletét képező műszaki dokumentációban, illetve a költségvetésben meghatározott munkarészek hiba és hiánymentes teljesítésének, valamint a teljes műszaki tartalom megvalósításáról a Megrendelő általi igazolását követően jogosult.
- 6.15. Vállalkozónak a (rész)számlák mellékleteként ÉNGY bontású, tételes számlarészletezőt is szükséges készítenie.
- 6.16. Amennyiben Vállalkozó a szerződés teljesítéséhez alvállalkozót vesz igénybe, az ellenszolgáltatás teljesítése vonatkozásában a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/B. §-ában foglalt rendelkezések az irányadók és alkalmazandók.
- 6.17. A Vállalkozói díj összege Vállalkozó írásban megadott számú bankszámláján történő feltétel nélküli jóváírással minősül megfizetettnek.
- 6.18. Vállalkozó bankszámlaszáma, melyre az ellenszolgáltatás teljesítendő: 10300002-40003234-00003285⁷
- 6.19. Felek rögzítik, hogy amennyiben a Megrendelő részéről kifogás merül fel a benyújtott számlával összefüggésben, úgy Megrendelő köteles a kifogásolt számlát az átvételt követően haladéktalanul, de legkésőbb 3 munkanapon belül visszajuttatni a Vállalkozóhoz. Ebben az esetben a számla fizetési határidejét a korrigált számla Megrendelő általi kézhezvételétől kell számítani.
- 6.20. A Vállalkozó köteles elvégezni a szerződéskötés alapját képező (ajánlatkérési és műszaki) dokumentációban kimutathatóan szereplő, de a vállalkozói díjban figyelembe nem vett munkát (többletmunka). Felek megállapodnak egymással, hogy Vállalkozó a vállalkozási díj jellegére tekintettel többletmunka elszámolására nem jogosult. Ezzel

⁷ Szerződéskötéskor nyertes ajánlattevő adatai alapján kitöltendő.

 9 AB.



kapcsolatban Vállalkozó – mint a szerződés tárgyával kapcsolatban kellő szakértelemmel rendelkező jogi személy – jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy a közbeszerzési eljárás alatt teljes mértékben megismerte az elvégzendő feladatot és annak körülményeit, így kijelenti, hogy az általa megajánlott vállalkozói díj valamennyi feltétel kielégítéséhez szükséges munkára (anyagra, berendezési és felszerelési tárgyra, stb.) fedezetet nyújt, így többletmunka elvégzéséből eredő igényt jelen szerződéssel feltétel nélkül és visszavonhatatlanul lemond. Kijelenti, hogy az ár-, árfolyamváltozásokkal, továbbá banki, adózási kondíciók változásával kapcsolatos kockázatokat felmérte, és arra a vállalkozói díj teljes mértékben fedezetet nyújt.

6.21. Felek rögzítik, hogy a külföldi adóilletőségű Vállalkozó köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a Vállalkozóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül.

7. A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉVEL KAPCSOLATOS VÉGLEGES MŰSZAKI ÁTADÁS ÁTVÉTELI ELJÁRÁS

7.1. A Megrendelő a szerződés teljesítésének elismeréséről (teljesítésigazolás) vagy az elismerés megtagadásáról legkésőbb a Vállalkozó teljesítésétől vagy az erről szóló írásbeli értesítés kézhezvételétől számított 15 (tizenöt) napon belül írásban köteles nyilatkozni a Kbt. 135. § (1) bekezdése alapján. Ha Vállalkozó írásbeli értesítésére (készre jelentés) a Megrendelő a szerződésben az átadás-átvételi eljárás megkezdésére meghatározott határidőt követő tizenöt napon belül nem kezdi meg az átadás-átvételi eljárást, vagy megkezdí, de a szerződésben – a Ptk. 6:247. § (2) bekezdésére figyelemmel – meghatározott határidőben nem fejezi be, az ajánlattevőként szerződő fél kérésére a teljesítésigazolást köteles kiadni.

7.2. Az eljáráson a Felek képviselői megvizsgálják a teljesítést, jegyzőkönyvet vesznek fel, melyben felveszik az esetleges hibák és hiányok listáját. A Vállalkozó köteles a jegyzőkönyvbe nyilatkozni a hibák kijavításának hatánapjáról, mely nem haladhatja meg összességében a 15 (tizenöt) napot.

7.1 Az átvétel feltétele különösen 2 pld. átadás-átvételi és 1 pld. elektronikus formátumú (megvalósulási) dokumentáció bemutatása Megrendelőnek, mely egymástól elválasztva, azonosíthatóan a következőket tartalmazza, amennyiben az a tárgyi beruházás vonatkozásában releváns:

- az átadási dokumentáció tartalomjegyzékét
- megvalósulási terveket,
- felelős műszaki vezetői nyilatkozatot,
- kivitelezői nyilatkozatot,
- építési hulladékkezelés dokumentumait,
- ellenőrző mérések dokumentálását,
- a használati és karbantartási útmutatókat

SM

1. 03.

5

Tárgyi dokumentációt Vállalkozó a munkaterület visszaadásával egyidejűleg kellékteljesen és hiánytalanul köteles Megrendelő részére átadni.

- 7.3. Az átadás-átvételi eljárás során a Vállalkozó átadja a jótállási jegyeket, kettő papír alapú és egy digitális példányban a megvalósulási dokumentációt, és megadja a beépített szerkezetek, berendezések használati és karbantartási utasításait, valamint jelen szerződésben és jogszabályban rögzített egyéb iratokat, stb. Ennek hiánytalan teljesítése a szerződésszerű teljesítés feltétele.
- 7.4. A fentiek alapján elvégzett hiánypótlásokról, illetve javításokról a Vállalkozó írásban tájékoztatja a Megrendelőt, aki a tárgyi munkát – megfelelés esetén – átveszi. Ez a birtokbavétel napja. Felek rögzítik, hogy az átadás-átvétel lezárásáig a Vállalkozó köteles valamennyi eszközt, anyagot, hulladékot és felvonulási épületet a kivitelezés helyszínéről elszállítani, mely az átvétel feltétele. Továbbá az átadás-átvétel további feltétele a kivitelezéssel a Vállalkozónak felróható károk teljeskörű megtérítésének/helyreállításának igazolása a károsult részéről. Amennyiben a hiánypótlás, illetve javítás nem vagy nem megfelelően történik, úgy a Megrendelő az átvételt megtagadhatja és a szerződésszegés jogkövetkezményeit alkalmazhatja.
- 7.5. A Vállalkozó az utó-felülvizsgálati eljárásban köteles közreműködni, melyről Megrendelő Vállalkozót 15 naptári nappal korábban értesíti. Az utó-felülvizsgálatot a Megrendelő hívja össze a teljesítést követően évenként a jótállási időtartam végéig. Az utó-felülvizsgálati eljárásban a Felek a teljesítés szerződésszerűségét és a hibás/hiányos teljesítésből eredő hibákat/hiányosságokat vizsgálják és jegyzőkönyvben rögzítik. Vállalkozó a jegyzőkönyvben nyilatkozik a hibák kijavításának határidejéről, mely összességében nem lehet több, mint 15 (tizenöt) nap. Felek rögzítik, hogy a jótállás időtartama alatt Vállalkozó a felelősség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett (Ptk. 6:171. §).
- 7.6. Vállalkozó köteles együttműködni az érdekelt szervekkel, személyekkel, különösen a szakhatóságokkal, az együttműködésről, adott esetben az akadályoztatásról Megrendelőt köteles haladéktalanul írásban értesíteni.
- 7.7. Vállalkozó a műszaki szükségesség, vagy a rendeltetészerű és biztonságos használat miatt szükséges pótmunkát köteles elvégezni, a Kbt. vonatkozó rendelkezéseinek figyelembe vétele mellett, a kikötött díjon felül csak a pótmunka ellenértéke számolható el. A pótmunka a Megrendelő előzetes írásos jóváhagyása alapján, a Megrendelő műszaki ellenőr által elvégzett tételes felmérés alapján kerül elszámolásra, amelynek során szükséges figyelemmel lenni a Kbt. 141. §-ában foglalt szerződésmódosításra vonatkozó rendelkezésekre.
- 7.8. Megrendelő szerződésszerűnek tekinti Vállalkozó teljesítését, amennyiben a teljesítésre biztosított határidőben Vállalkozó a szerződés tárgyát képező feladatát hiánytalanul és a szerződés 4.3. pontja szerinti minőségben elvégezte.
- 7.9. Felek rögzítik, hogy az egyes munkafázisok készre jelentésétől, megvalósításától számított 5 (öt) munkanapon belül áttekintik a feladat elvégzésének eredményét, amelyet jegyzőkönyv felvételével dokumentálnak, valamint a teljes beruházás készre jelentésétől



számított legkésőbb 5 (öt) munkanapon belül átadás – átvételt tartanak a kivitelezett terület rendeltetésszerű használhatósága tekintetében. Vállalkozó a készre jelentést olyan időpontban köteles megtenni, hogy a jegyzőkönyv felvétele, illetve az átadás – átvétel során Megrendelő által esetlegesen jelzett, jelen szerződés keretén belüli műszaki tartalomnak megfelelő módosítási igények teljesítési határidőn belül elvégzésre kerülhessenek.

7.10. A Megrendelő az egyes munkafázisok teljesítéséről felvett jegyzőkönyvben rögzítheti a kifogásait. A Megrendelő által kifogásolt hibákat, hiányosságokat a Vállalkozó köteles kijavítani, pótolni.

7.11. Megrendelő részéről a teljesítésigazolások kiállítására jogosult személyek⁸:

név: Sinkovicz Zoltán polgármester

cím: 2870 Kisbér, Széchenyi utca 2.

e-mail: sinkoviczzoltan@gmail.com

telefon: +36302278475

név: Sáfrán József ügyvezető (műszaki ellenőr – „BRICOLL” Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. képviselőjeként)

cím: 2903 Komárom, Jászai Mari u. 22/A

e-mail: safranj01@gmail.com

telefon: 06-30/9577-399

A fenti személyek a teljesítés igazolás kiállítására együttesen jogosultak.

A teljesítésigazolás kiadására jogosult fenti személyek helyett csak Megrendelő képviselője által erre írásban meghatalmazott személy jogosult teljesítésigazolás kiadására. A Megrendelő a teljesítésigazolást 4 (négy) példányban állítja ki, amelyből 2 (kettő) példány a Megrendelőt, 2 (kettő) példány pedig a Vállalkozót illeti meg.

7.12. Felek rögzítik, hogy a teljesítésigazolás kiállítása nem jelent joglemondást Megrendelő részéről, továbbá Megrendelő fenntartja a szerződésszegésből eredő igényei érvényesítésének jogát arra az esetre is, ha a teljesítést elfogadta és igényét nem jelentette be azonnal a Vállalkozó részére.

7.13. Megrendelő mindaddig jogosult a Vállalkozó számláját visszautasítani, amíg az nem felel meg maradéktalanul a jelen szerződésben vagy a vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak. A hibás, hiányos, téves címre megküldött vagy egyéb okból nem a jelen szerződés rendelkezéseiben és/vagy a hatályos jogszabályokban megfogalmazottaknak megfelelő számla visszautasításából eredően a Vállalkozó Megrendelővel szemben igényt nem érvényesíthet és köteles helyt állni a Megrendelőt az ilyen esetekből kifolyólag érő összes kárért. Az előzőekben részletezett esetekben a fizetési határidő a megfelelő számla kézhezvétele napján kezdődik.

⁸ Szerződéskötéskor kitöltendő.

SM → OB.

SM

7.14. Amennyiben Megrendelő a jelen szerződésben kifejezetten meghatározott vagy egyéb, vonatkozó jogszabály alapján felmerülő bármely okból a kifizetés – ideértve a szerződés teljesítésével kapcsolatban a Támogatási Szerződésből történő visszatartás esetét is – visszatartására kényszerül, a jogszerű visszatartás következtében bekövetkező későbbi, részleges vagy teljes kifizetésből eredően Vállalkozó Megrendelővel szemben semmiféle igényt – különös tekintettel a késedelmi kamat, vagy egyéb költség megtérítésére irányuló igényre – nem érvényesíthet.

8. SZERZŐDÉSSZEGÉS ÉS KÖVETKEZMÉNYEI, KÖTBÉR ÉS KÁRTÉRÍTÉS

- 8.1. A Vállalkozó a Ptk. 6:142. § szerint felel minden olyan kárért, amely a jelen Szerződésben, vagy jogszabályban meghatározott kötelezettségének megszegéséből ered.
- 8.2. Szerződésszegésnek minősül minden olyan magatartás vagy mulasztás, amelynek során bármelyik Fél jogszabály, illetve a szerződés alapján őt terhelő bármely kötelezettségének teljesítését elmulasztja.
- 8.3. Vállalkozó teljes körű kártérítési felelősséggel tartozik a Megrendelőt Vállalkozó szerződésszegésével összefüggésben vagy abból eredően ért valamennyi kárért, beleértve a közvetett, következményes károkat – így különösen, de nem kizárólag a helyettesítés többletköltségeit és az elmaradt hasznot – is, függetlenül attól, hogy az adott kár bekövetkezését a Vállalkozó a jelen szerződés megkötésekor előre láthatta-e. Szerződő Felek kifejezetten rögzítik, hogy a Vállalkozó által jelen szerződés alapján elvégzett feladatok hibás teljesítésére visszavezethető okból a Megrendelő által végzett szolgáltatási minőségcsökkenéssel összefüggésben Megrendelőnél felmerülő károkat is köteles a Vállalkozó Megrendelő részére megtéríteni.
- 8.4. Vállalkozó a Ptk. 6:186. §-a szerinti kötbérfelelősséggel tartozik a szerződéses kötelezettségei nem, hibás vagy késedelmes teljesítése miatt.
- 8.5. Vállalkozó szerződésszegést követ el különösen, de nem kizárólagosan, ha
- a) teljesítési késedelembe esik,
 - b) a szerződés olyan okból, amelyért a Vállalkozó felelős, meghiúsul,
 - c) a Vállalkozó nem a szerződésben rögzítettek szerint, azaz hibásan teljesít.
- 8.6. Szerződő Felek jelen szerződést, a másik fél súlyos szerződésszegése esetén azonnali hatállyal, írásban felmondhatják, vagy attól elállhatnak, amennyiben annak jogszabályi feltételei fennállnak. Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen, de nem kizárólagosan, ha
- a) Vállalkozó a jelen szerződésben meghatározott valamely kötelezettségével késedelembe esik és azt a Megrendelő által a jelen szerződés szerint meghatározott póthatáridőre sem teljesíti;
 - b) Vállalkozó a jelen szerződésben meghatározott valamely kötelezettségét hibásan teljesíti és – amennyiben a hiba orvosolható – azt a Megrendelő által a jelen szerződés szerint meghatározott póthatáridőre sem teljesíti szerződés szerűen;
 - c) Vállalkozó a jelen szerződés alapján fennálló bármely egyéb kötelezettségét megszegi, és az Megrendelő ésszerű megítélése alapján súlyos szerződésszegésnek

Sz 9 03.

52

minősül, feltéve, hogy Vállalkozó a Megrendelő felhívására a szerződésszegést a jelen szerződés szerint meghatározott póthatáridő alatt nem orvosolja;

- d) Vállalkozó a Megrendelő ellenőrzési jogainak gyakorlását indokolatlanul akadályozza;
- e) Vállalkozó a Megrendelővel, Hatóságokkal, vagy közműszolgáltatókkal való együttműködési kötelezettségét súlyosan vagy ismétlődően megszegi vagy egyébként olyan magatartást tanúsít, amely jelen szerződés fenntartását lehetetlenné teszi;
- f) Vállalkozó megszegi a titoktartási kötelezettségét;
- g) Megrendelő hibájából a teljesítés ellehetetlenül,
- h) Megrendelő az adatszolgáltatási kötelezettségének – az adott helyzetben elvárható – ésszerű határidőn belül nem tesz eleget.

8.7. A Vállalkozó szerződésszegése esetén Megrendelő az alábbi szankciókat érvényesítheti:

- a) késedelmes teljesítés esetén késedelmi kötbér alkalmazható, hibás teljesítés esetén hibás teljesítési kötbér, továbbá meghiúsulás esetén meghiúsulási kötbér követelhető.
- b) kártérítést érvényesíthet,
- c) a szerződést azonnali hatállyal felmondhatja, vagy attól elállhat.

8.8. Amennyiben Vállalkozó olyan okból, amelyért felelős, valamely kötelezettségét késedelmesen teljesíti, úgy a késedelmes napok után naptári naponként a nettó vállalkozói díj, mint vetítési alap 2 %-ának megfelelő, de legfeljebb a vetítési alap 20%-ának megfelelő összegű **késedelmi kötbér** megfizetésére köteles. Megrendelő a késedelmi kötbér maximumának elérése esetén jogosult a szerződést felmondani, illetve attól elállni.

8.9. Hibás teljesítési kötbérre jogosult Megrendelő, ha Vállalkozó valamely kötelezettségét – olyan okból, amelyért felelős – részben, vagy egészben hibásan teljesíti. Megrendelő a Vállalkozó hibás teljesítése okán a Ptk. 6:177. § (1) bekezdésében foglaltak szerint jogosult eljárni. A **hibás teljesítési kötbér** mértéke, amennyiben a Megrendelő a Vállalkozó hibás teljesítést elfogadja, akkor a hibával érintett termékre/munkarészre eső nettó vállalkozói díj 30 %-ának megfelelő összeg, amelyet köteles Vállalkozó megfizetni hibás teljesítési kötbérként. Amennyiben az ajánlatkérő kijavítást/kicserélést kér, úgy a nyertes ajánlattevő a kijavításig/kicserélésig terjedő időre a késedelmi kötbér mértékének és vetítési alapjának megfelelő összegű kötbért köteles fizetni az ajánlatkérőnek.

A hibás teljesítési kötbér esetén irányadó a Ptk. 6:187. § (2) bekezdése.

8.10. Ha Megrendelő a Vállalkozó felróható szerződésszegése miatt eláll a szerződéstől, vagy azt azonnali hatállyal felmondja, a Vállalkozó köteles a nettó vállalkozói díj 25 %-át **meghiúsulási kötbérként** megfizetni Megrendelő részére.

A kötbérek esetén irányadó a Ptk. 6:186. § (1) bekezdése.

8.11. Megrendelő az esetleges kötbérgényét írásbeli felszólítással kötbérértesítő kiállításával és megküldésével érvényesíti, melynek a Vállalkozó köteles 15 (tizenöt) naptári napon belül eleget tenni. Amennyiben a Vállalkozó a fenti irat kézhezvételét követő 5 (öt) napon belül magát érdemi indokolással és azt alátámasztó bizonyítékokkal kétséget kizárólag

nem menti ki, akkor a kötbért elismertnek tekintendő. Vállalkozó kötbérfizetési kötelezettsége lejárt pénzügyi követelésnek minősül, ennek megfelelően Vállalkozó csak az esetleges kötbér összegével csökkentett számlát nyújthat be, illetőleg Megrendelő jogosult a Vállalkozó számlájából a kötbért levonással érvényesíteni, amennyiben a Kbt. 135.§ (6) bekezdésében foglalt további feltételek is fennállnak.

8.12. A kötbér esedékessé válik:

- a) késedelmi kötbér esetén, ha a késedelem megszűnik, vagy a póthatáridő lejár,
- b) hibás teljesítési kötbér esetén, ha a Megrendelő a hibás teljesítéssel kapcsolatos igényét Vállalkozónak bejelentette,
- c) meghiúsulási (nem teljesítési) kötbér esetén, ha Megrendelő az elállását, azonnali hatályú felmondását Vállalkozónak bejelentette.

8.13. A késedelmes és a hibás teljesítés esetére kikötött kötbér megfizetése Vállalkozót nem mentesíti a szerződés szerű teljesítés kötelezettsége alól.

8.14. Abban az esetben, ha a Vállalkozó késedelme a 15 (tizenöt) napi tételt eléri vagy meghaladja, úgy Megrendelő jogosult a szerződéstől elállni vagy felmondani. Megrendelő az elállás vagy felmondás jogát a Vállalkozóhoz intézett írásbeli nyilatkozattal gyakorolhatja. Az elállás vagy felmondás a Megrendelő kötbér-, és kárigényét nem érinti.

8.15. Megrendelő kötbérigényének érvényesítése nem jelenti egyéb igényének elvesztését. A kötbért a Megrendelő akkor is követelheti, ha kára nem merült fel, továbbá érvényesítheti a kötbért meghaladó kárát és a szerződés szegésből eredő egyéb jogait is. A Vállalkozó teljes kártérítési felelősséggel tartozik minden olyan tényleges, igazolt és közvetlen kárért (ideértve a Támogatás esetleges elvesztését is), amelyet a Szerződés teljesítésével összefüggésben, akár a Vállalkozó maga, akár alvállalkozója vagy alkalmazottja magatartása, mulasztása, illetve egyéb szerződés szegő tevékenysége következményeként a Megrendelőnek okozott.

9. VIS MAIOR

9.1. A Vállalkozó nem sújtható kártérítéssel, kötbérrel vagy a szerződéstől elállással, ha a késedelmes teljesítés vagy meghiúsulás vis maior olyan ellenőrzési körén kívül eső körülmény, amely a szerződéskötés időpontjában előre nem látható körülmény okozta, és nem volt elvárható, hogy a körülményt elkerülje vagy elhárítsa - eredménye. Jelen pont értelmezése szempontjából a vis maior olyan esetekre vonatkozik, mely a Vállalkozó akaratán kívül következik be, neki fel nem róható. Ilyen esetek lehetnek pl. sztrájk, háború vagy forradalom, tüzeset, árvíz, járvány, karantén korlátozások. A vis maiorra közvetlen összefüggésben kell lennie a Vállalkozó tevékenységével és a bekövetkezett szerződés szegéssel.

9.2. Vis maiorra a Vállalkozó csak akkor hivatkozhat, ha ajánlott levélben értesíti a Megrendelőt a vis maior tényéről, okáról és valószínű időtartamáról, és a levélhez csatolta a Vállalkozó cég székhelye szerinti illetékes kereskedelmi kamara tanúsítványát. Amennyiben Megrendelő egyéb irányú utasítást nem ad, a Vállalkozónak tovább kell teljesítenie szerződéses kötelezettségeit, amennyiben az ésszerűen lehetséges, és meg kell

Sz 9 83.

~

keresnie minden ésszerű alternatív módot a teljesítésre, melyet a vis maior esete nem gátol.

- 9.3. Amennyiben a vis maior időtartama meghaladja a 60 (hatvan) napot, Megrendelőnek jogában áll – számára hátrányos jogkövetkezmények nélkül – a szerződés nem teljesített részétől elállni oly módon, hogy a Vállalkozónak erről értesítést küld.

10. TITOKTARTÁS

- 10.1. Felek kötelezik magukat, hogy a jelen szerződésben meghatározott feladataik ellátása során tudomásukra jutó, a másik Fél és az azzal közvetlen kapcsolatban álló partnerszervezetek üzletvitelére és működésére, üzlet- és piacpolitikájára, üzletkörére, a jelen szerződésre és annak ellátására vonatkozó információt, továbbá minden olyan más információt, adatot és dokumentumot, megoldást, amelyek harmadik fél részére történő átadása az érintett félre nézve közvetlenül vagy közvetve hátránnyal jár vagy járhat – időbeli korlátozás nélkül – bizalmasan, üzleti titokként kezelik, és azokat kizárólag a jelen szerződés keretein belül használják fel.
- 10.2. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az általa vállalt titoktartási kötelezettség azon harmadik személyekre is kiterjed, akiket a teljesítésbe bevon. A Vállalkozó köteles felhívni e személyek figyelmét a szerződésben foglalt titoktartási kötelezettségre, annak betartására, melynek megtörténtét a Megrendelő részére bármikor igazolni is köteles.
- 10.3. Amennyiben a szerződésben foglalt feladat teljesítése személyes, illetve különleges adatnak minősülő adatot érint, úgy a Vállalkozó köteles az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény vonatkozó rendelkezései szerint eljárni, az információkat a jogszabályban meghatározott szervezetek, ellenőrzési szervek részére átadhatja. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy az adatok védelmét érintő rendelkezésekről, szabályokról, ezek alkalmazásáról a szükséges tájékoztatásokat elvégzi.
- 10.4. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő, mint önkormányzat köteles a gazdálkodására vonatkozó információkat nyilvánosan közzétenni.
- 10.5. A jelen szerződés, valamint a szerződés 2. sz. mellékletét képező nyilatkozat aláírásával a Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 41. § (6) bekezdésében foglaltak alapján Megrendelővel nem köthető érvényesen visszterhes szerződés, illetve létrejött ilyen szerződés alapján nem teljesíthető kifizetés, amennyiben a Vállalkozó által képviselt szervezet nem minősül átlátható szervezetnek.
- 10.6. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a valótlan tartalmú átláthatósági nyilatkozat alapján kötött szerződést Megrendelő felmondja vagy – ha a szerződés teljesítésére még nem került sor – a szerződéstől eláll.
- 10.7. Felek tudomásul veszik, hogy az Állami Számvevőszék ellenőrizheti az államháztartás alrendszeréből finanszírozott beszerzéseket és az államháztartás alrendszereihez tartozó vagyont érintő szerződéseket a Megrendelőnél, a Megrendelő vagy képviselőjében eljáró természetes személynél és jogi személynél, valamint azoknál a szerződő feleknél, akik,

illetve amelyek a szerződés teljesítéséért felelősek, továbbá a szerződés teljesítésében közreműködőknél.

11. EGYÜTTMŰKÖDÉS, ÉRTESÍTÉSEK

- 11.1. A teljesítés során a Felek kötelesek egymással együttműködni, és a szükséges egyeztetéseket lefolytatni. Megrendelő köteles minden olyan információt a Vállalkozó részére átadni, amely a szerződés teljesítéséhez szükséges.
- 11.2. Felek szabályszerű írásbeli közlésnek tekintik az e-mailen és a faxon elküldött írásbeli üzeneteket is. Kétség esetén mind levél, mind fax esetében a küldő felet terheli annak a bizonyítása, hogy a másik fél részére az üzenetet elküldte. Az üzenet megküldése bizonyítható ajánlott postai küldemény esetén feladóvevénnyel, továbbá visszaigazolást kérő az e-mail üzenet esetén a megérkezés visszaigazolásával. Felek ugyanakkor kötelezik magukat arra, hogy a szerződés teljesítése szempontjából különösen fontos iratokat (számla, bizalmas iratok) személyesen, illetve ajánlott, tértivevényes levél útján juttatják el a címzett részére.
- 11.3. Valamely fél által a másik félnek a jelen szerződéssel összefüggésben küldött értesítések vagy más kommunikáció céljára a következő címek, e-mail cím és fax számok szolgálnak⁹:

Megrendelő képvisellete:

cégnév: *Kisbér Város Önkormányzata*
postacím: *2870 Kisbér, Széchenyi u. 2.*
tel.: *+36-34/354-666*
fax: *+36-34/353-042*
e-mail: [*foterprojekt@kisber.hu*](mailto:foterprojekt@kisber.hu)

Vállalkozó:

cégnév: *Gombos-Földgép Kft.*
postacím: *2584 Dad, külterület 02/8 hrsz*
tel.: *+36303374986*
fax: *nincs*
e-mail: *gombosfoldgep@gombosfoldgep.hu*

- 11.4. Kapcsolattartó személyek¹⁰:

Megrendelő részéről:

kapcsolattartó neve: *Sinkovicz Zoltán*
mobil telefonszám: *+36302278475*

⁹ Szerződéskötéskor kitöltendő, illetve aktualizálandó.

¹⁰ Szerződéskötéskor kitöltendő.



e-mail: sinkoviczzoltan@gmail.com

Vállalkozó részéről:

kapcsolattartó neve: Gombos István

mobil telefonszám: +36303374986

email: gombosfoldgep@gombosfoldgep.hu

- 11.5. Vállalkozó kijelölt kapcsolattartója köteles munkaidőben hétköznaponként 8:00 és 17:00 között személyesen, telefonon és e-mailen folyamatosan Megrendelő rendelkezésére állni.
- 11.6. A kapcsolattartásra kijelölt személyében történő változásról a Felek kötelesek egymást 2 (kettő) munkanapon belül írásban értesíteni.
- 11.7. Felek megállapodnak, hogy az egymás közötti kommunikáció során a joghatás kiváltására alkalmas információközlésnek az e-mail, vagy tértivevényes levél útján közölt adatok továbbítását fogadják el.
- 11.8. Felek kifejezetten megállapodnak egymással, hogy a fentiek szerinti tértivevényes, ajánlott levél (a továbbiakban: Levél) esetében, a Levelet a kézbesítés második megkísérlésének napját követő ötödik munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni, ha a kézbesítés azért volt eredménytelen, mert a címzett a Levelet a postai szolgáltató értesítése ellenére nem vette át („nem kereste” jelzés). A Levelet kézbesítettnek kell tekinteni abban az esetben is, ha a címzett az átvételt megtagadta („átvételt megtagadta” jelzés). A Levelet kézbesítettnek kell tekinteni továbbá akkor is a fentiek szerinti időpontban, ha az átvétel egyéb okból hiúsult meg („elköltözött” „címzett ismeretlen” „kézbesítés akadályozott” jelzések).
- 11.9. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződésben meghatározott határidőbe vagy időtartamba a kezdőnap nem számít bele. Kezdőnap az a nap, amelyre a határidő megkezdésére okot adó cselekmény vagy egyéb körülmény esik. A hónapokban vagy években megállapított határidő azon a napon jár le, amely számánál fogva a kezdőnapot követő napnak megfelel; ha ez a nap a lejárat hónapjában hiányzik, a hónap utolsó napján. Ha a határidő utolsó napja nem munkanapra esik, a határidő csak az ezt követő legközelebbi munkanapon jár le.

Gy 1 03

5

12. A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉNEK HATÁRIDEJE, MÓDOSÍTÁSA ÉS MEGSZŰNÉSE

12.1. A teljesítés véghatárideje a munkaterület átadásától számítva 6 hónap. A műszaki átadás átvételnek ezen időtartam alatt kell megvalósulnia. Megrendelő előteljesítést is elfogad.

Jelen szerződés a mindkettő Fél általi aláírása napján lép hatályba.

12.2. Felek tudomásul veszik, hogy a jelen szerződést kizárólag a Kbt. 141. §-a szerinti esetekben módosíthatják. A szerződésmódosítást a Felek kötelesek írásba foglalni.

12.3. Jelen vállalkozási szerződés megszűnik, megszüntethető:

- a) a szerződés teljesítésével – ideértve a jótállási kötelezettségeket is - minden külön intézkedés nélkül megszűnik;
- b) Megrendelő a szerződést azonnali hatállyal felmondhatja, ha Megrendelő ellen felszámolási, vagy végelszámolási eljárás indul, továbbá ha a Vállalkozó súlyos szerződésszegést követ el, különös tekintettel a szerződés 8.6. pontjában foglaltakra, illetve amennyiben a Vállalkozó a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény szerint nem átlátható szervezetnek minősül a szerződés teljesítésének ideje alatt;
- c) Vállalkozó a szerződést azonnali hatállyal felmondhatja, amennyiben Megrendelő fizetési kötelezettségének alapos ok nélkül nem tesz eleget, vagy más súlyos szerződésszegést követ el,
- d) Megrendelő a szerződést felmondhatja, ha Vállalkozó hibásan teljesít és a hibát 15 (tizenöt) nap alatt nem javítja ki teljes körűen; vagy a teljesítést jogos ok nélkül megtagadja, vagy Vállalkozó bármilyen módon megtéveszti Megrendelőt, vagy valótlán adatot szolgáltat és ez közvetlen vagy közvetett módon súlyosan káros hatással lehet a lényeges szerződéses kötelezettségek teljesítésére.

12.4. Amennyiben a Szerződés annak teljes körű teljesítése nélkül szűnik meg, úgy Felek kötelesek az elszámolás érdekében egymással szembeni igényeiket haladéktalanul felmérni és egyeztetést kezdeményezni. Felek megállapodnak, hogy az egyeztetések során független szakértőt vonnak be, amennyiben az elszámolási összeget nem tudják kölcsönösen elfogadni. Vállalkozó kijelenti, hogy a független szakértő számára üzleti könyveibe, szerződéseibe betekintést enged a jelen szerződéssel összefüggésben. A független szakértő díját, költségeit az a fél viseli, akinek a meghiúsulás, a hibás vagy a késedelmes teljesítés felróható, ha ez nem meghatározható, akkor a Felek a költségeket egyenlő arányban viselik. Vállalkozónak csak a már elvégzett munkák elszámolására lehet igénye.

12.5. Megrendelő és Vállalkozó a felmondás vagy az elállás jogának gyakorlása előtt legalább 10 (tíz) naptári nappal korábban kötelesek a másik felet írásban, a felmondásra okot adó körülmény megjelölésével a szerződésszerű állapot helyreállítására felszólítani.

12.6. Megrendelő a szerződést felmondhatja, vagy – a Ptk.-ban foglaltak szerint – a szerződéstől elállhat, ha:

A handwritten signature in blue ink is located at the bottom left of the page. To its right, there are some initials or a mark, possibly 'A3.', also in blue ink.

- a) feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt. 141. § alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni;
- b) a Vállalkozó nem biztosítja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartását, vagy a Vállalkozó személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak; vagy
- c) az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő valamely kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által megállapított jogsértés miatt a szerződés nem semmis.

12.7. Megrendelő köteles a szerződést felmondani, vagy – a Ptk.-ban foglaltak szerint – attól elállni, ha a szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a szerződő fél tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból.

13. JÓTÁLLÁS

- 13.1. A Vállalkozó szavatol azért, hogy az általa kivitelezett építési beruházás eredménye alkalmas a rendeltetésszerű használatra, mentes mindenfajta tervezési, anyagbeli, kivitelezési, vagy olyan hibáktól, amelyek a Vállalkozó cselekedetéből vagy mulasztásából erednek. A kötelező jótállás időtartama 60 hónap. A jótállás kezdő időpontja a munka elvégzéséről kiadott Megrendelői teljesítés-igazolás kiállításának napja. A Vállalkozó az általa vagy alvállalkozói által kivitelezett létesítményre, illetve létesítményrészekre a kötelező jótállás időtartamán, azaz 60 hónapon felül, a kötelező jótállás lejártát követően – megajánlása szerint *–további jótállást nem vállal¹¹*.
- 13.2. A jótállási idő alatt a Vállalkozó köteles a kivitelezésére vonatkozó hiba telefonos vagy elektronikus bejelentésétől számított 10 (tíz) munkanapon belül a hibát térítésmentesen elhárítani. Hibabejelentésre a kapcsolattartó jogosult. Ennek elmaradása a szerződésszegés jogkövetkezményeit vonják maguk után, és Megrendelő jogosult késedelmi kötbért érvényesíteni.
- 13.3. Megrendelő köteles haladéktalanul értesíteni a Vállalkozót írásban a jótállási idő során felmerülő bármilyen kárigényről.
- 13.4. A jótállási időtartam alatt a hibabejelentést követő egy (1) munkanapon belül a Vállalkozó köteles a hiba jellegét és a javítás várható időtartamát visszajelezni, amennyiben Megrendelő igényt tart rá. Amennyiben Vállalkozó az értesítést követően nem teljesíti ezen kötelezettségét, úgy Megrendelő eljárhat a hiba kijavítása érdekében a Vállalkozó kockázatára és költségére. A hiba elhárításával kapcsolatos összes költség a Vállalkozót terheli.

¹¹ Nyertes ajánlattevő megajánlása alapján a nem releváns rész törlendő.

- 13.5. A jótállási időszak alatt bejelentett jogos követelések a jótállási idő lejártá után három (3) hónappal is érvényesíthetők, továbbá a jótállási időszak alatti állásidővel (a hiba bejelentésétől a javításig eltelt idő) a jótállási idő automatikusan meghosszabbodik.
- 13.6. Megrendelő a jelen pont szerinti jótállási igény érvényesítésével egyidejűleg nem jogosult a jelen szerződés 8.9. pontja szerinti hibás teljesítési kötbér követelésére.

14. JOGVITÁK RENDEZÉSE

- 14.1. A szerződés teljesítése során a Felek kötelesek egymással együttműködni és egymást kölcsönösen tájékoztatni. Felek kötelesek a jelen szerződéssel kapcsolatos, vagy abból eredő minden vitájuk rendezését tárgyalás útján megkísérelni. Amennyiben ez 15 (tizenöt) naptári napon belül nem vezetne eredményre, Felek a fenti vitáik rendezése során a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény szerinti hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság(ok) előtt járnak el.
- 14.2. Megrendelő részéről jelen Szerződésben foglalt bármely jog késedelmes érvényesítése, illetve érvényesítésének elmulasztása nem jelenti a jogok érvényesítéséről való lemondást, illetve valamely jog részleges vagy kizárólagos érvényesítése nem zárja ki a többi, illetve a fennmaradó jog érvényesítését.

15. VEGYES RENDELKEZÉSEK

- 15.1. A jelen szerződés egyes rendelkezései egymással összhangban értelmezendők, és amennyiben a jelen szerződés valamely rendelkezése vagy egy beazonosítható rész érvénytelennek bizonyul, akkor az ilyen érvénytelenség nem érintheti a jelen szerződés többi rendelkezését vagy annak beazonosítható részeit.
- 15.2. Felek megállapodnak, hogy amennyiben jelen szerződés bármely rendelkezése kötelezően alkalmazandó jogszabályi előírással vagy a közbeszerzési eljárás bármely kötelező hatályú előírásával vagy dokumentumával ellentétes lenne, akkor a megsértett szerződéses rendelkezés helyébe – minden egyéb jogcselekmény gyakorlása nélkül, különösen a szerződés módosítása nélkül – a megsértett kötelezően alkalmazandó jogszabályi előírás vagy közbeszerzési dokumentumi előírás kerül. Továbbá, ha valamely kötelezően alkalmazandó jogszabály akként rendelkezik, hogy szerződés részét képezi és a jelen szerződés szövegszerűen nem tartalmazza akkor az adott rendelkezés minden egyéb jogcselekmény gyakorlása nélkül, különösen szerződés módosítás nélkül a jelen szerződés részét képezi.
- 15.3. Felek tudomásul veszik, hogy a jelen szerződés – a Kbt. szerinti esetleges korlátozásokkal – nyilvános, tartalma közérdekű adatnak minősül, így harmadik személy részére nem tagadható meg.
- 15.4. Semmis a jelen Szerződés azon rendelkezése a késedelmi kamat tekintetében – a Ptk. 6:155. § (4) bekezdésében lehetővé tett eset kivételével – amely kizárja vagy korlátozza a Megrendelő szerződésszegése esetére irányadó jogkövetkezmények alkalmazását.
- 15.5. Vállalkozó nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a Vállalkozó

adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. A külföldi adóilletőségű Vállalkozó köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a Vállalkozóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül.

- 15.6. Vállalkozó vállalja, hogy a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdés szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti.
- 15.7. Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani a Kbt. 143. § (3) bekezdés alapján – ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon – ha
- a) a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel;
 - b) a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel. Felek tudomásul veszik, hogy a jelen szerződés – a Kbt. szerinti esetleges korlátozásokkal – nyilvános, tartalma közérdekű adatnak minősül, így harmadik személy részére nem tagadható meg.
- 15.8. Felek továbbá tudomásul veszik, hogy a vonatkozó jogszabályok, így különösen a Kbt. és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény szerinti illetékes ellenőrző szervezetek (Állami Számvevőszék, Európai Számvevőszék, Európai Bizottság, Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, belső ellenőrző szervezetek) feladat- és hatáskörüknek megfelelően a közbeszerzési eljárásokat és az azok alapján megkötött szerződések teljesítését rendszeresen ellenőrizhetik, s részükre a jogszabály szerinti információ megadása üzleti titokra való hivatkozással nem tagadható meg.
- 15.9. Jelen szerződés aláírásával a Felek tudomásul veszik, hogy a szerződés megkötése és teljesítése, valamint a Felek közötti kapcsolattartás lehetővé tétele céljából a Felek kezelik egymás kapcsolattartóinak, valamint a szerződés teljesítésében részt vevő egyéb munkavállalóinak személyes adatait a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2016/679. rendelete 6. cikk (1) bek. f) pontja alapján. Mindkét Fél jogos érdekét képezi, hogy szerződéses partnerével a szerződés megfelelő teljesítése és az együttműködés megteremtése érdekében kapcsolatot tartson.
- 15.10. Megrendelő a jelen szerződés megfelelő teljesítésének esetére hozzájárul ahhoz, hogy Vállalkozó a jelen szerződés szerinti tevékenységét referencia anyagában feltüntesse.
- 15.11. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben, valamint bármely, a teljesítéssel kapcsolatos ellentmondás esetén a magyar jog szabályai, így különösen a Ptk., a Kbt., valamint a Közbeszerzési Eljárás dokumentumai az irányadók.


15.12. Felek kijelentik, hogy a magyar jog hatálya alá tartozó jogi személyek, és képviselőikben nem korlátozott vezető tisztségviselőik útján a jelen szerződést jogosultak aláírni.


Szerződő felek a jelen okiratban szövegezett vállalkozási szerződést annak elolvasása és együttes értelmezése után helybenhagyólag írják alá. Jelen szerződés 4 (négy) eredeti példányban készült, melyből 2 (kettő) aláírt eredeti példány a Megrendelőt, 2 (kettő) pedig a Vállalkozót illet.


Kelt Kisbér, 2020. december 03. napján.

GOMBOS FÖLDGÉP KFT.
2854 Dad, Kültérület 02/8. hrsz.
Adószám: 12946284-2-11
Cgj.: 11-09-009054 




Kisbér Város Önkormányzata
Sinkovicz Zoltán polgármester
Megrendelő


Gombos-Földgép Kft.
Gombos István, ügyvezető
Vállalkozó

Pénzügyi szempontból ellenjegyzem Kisbér, 2020. december 03.-án: 

Jogi szempontból ellenjegyzem Kisbér, 2020. december 03.-án: 

Mellékletek:

1. sz. melléklet – Műszaki leírás
2. sz. melléklet – Átláthatósági nyilatkozat
3. sz. melléklet: Vállalkozó ajánlata (árazott költségvetés)

1. számú melléklet

M Ű S Z A K I D O K U M E N T Á C I Ó

Az ajánlatkérő a Közbeszerzési Eljárás során rendelkezésre bocsátotta a kivitelezés során megvalósítandó műszaki tartalmat, az ajánlattevőnek a jóváhagyott és mellékelt kiviteli tervdokumentációban, valamint annak mellékleteként kiadott tervrajzokban szereplő paraméterek alapján kell eljárnia, és az abban foglalt, azzal egyenértékű műszaki tartalmat kell megvalósítania.

A kiviteli műszaki tervdokumentáció szakáganként tartalmaz műszaki leírást.

A közbeszerzési dokumentáció, kiviteli tervek, költségvetés, szerződés, engedély, a Közbeszerzési Eljárás 2. részében a lebonyolító által az ajánlattevőknek megküldött kiegészítő tájékoztatás, mindezekben foglaltak egy egységet képeznek és a Vállalkozó az ezekben foglaltak teljeskörű megvalósítására vállal kötelezettséget.

AB.

AB

AB

2. számú melléklet

ÁTLÁTHATÓSÁGI NYILATKOZAT

Alulírott,

Név, beosztás: Gombos István

Születéskori név: Gombos István

Anyja neve: Kovács Ilona

Születési hely, idő: Tata, 1967. 03. 07.

mint a

Szervezet neve: Gombos-Földgép Kft.

Cím/Székhely: 2854 Dad, külterület 02/8 hrsz.

Adószám/adóazonosító: 12946284-2-11

Cégjegyzékszám/Nyilvántartásba vételi szám: 11-09-009054

törvényes képviselője, tudomásul veszem, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 41. § (6) bekezdésében foglaltak alapján Kisbér Város Önkormányzatával nem köthető érvényesen visszterhes szerződés, illetve létrejött ilyen szerződés alapján nem teljesíthető kifizetés, amennyiben az általam képviselt szervezet nem minősül átlátható szervezetnek.

Polgári és büntetőjogi felelősségem teljes körű tudatában

nyilatkozom,

hogy az általam képviselt szervezet az Áht. 41. § (6) bekezdésében előírt, a Nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdésben foglaltak szerinti átlátható szervezetnek minősül az alábbiak szerint¹²:

1. az állam, a költségvetési szerv, a köztestület, a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, a társulás, az egyházi jogi személy, az olyan gazdálkodó szervezet, amelyben az állam vagy a helyi önkormányzat külön-külön vagy együtt 100%-os részesedéssel rendelkezik, a nemzetközi szervezet, a külföldi állam, a külföldi helyhatóság, a külföldi állami vagy helyhatósági szerv és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam szabályozott piacára bevezetett nyilvánosan működő részvénytársaság,
2. belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely megfelel a következő feltételeknek:
 - a. tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető,
 - b. az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van,

¹² A megfelelő részt kérjük aláhúzni, vagy bekarikázni.



- c. nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak,
 - d. a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében a 2./a), 2./b) és 2./c) pont szerinti feltételek fennállnak;
- 3. civil szervezet és a vízitársulat, amely megfelel a következő feltételeknek:**
- a. vezető tisztségviselői megismerhetők,
 - b. a civil szervezet és a vízitársulat, valamint ezek vezető tisztségviselői nem átlátható szervezetben nem rendelkeznek 25%-ot meghaladó részesedéssel,
 - c. székhelye az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együtműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van;

Hozzájárulok ahhoz, hogy ezen átláthatósági feltétel ellenőrzése céljából, a szerződésből eredő követelések elévüléséig, az **Áht. 55. §-ban** meghatározott – a Gombos-Földgép Kft. (szervezet megnevezése) átláthatóságával összefüggő – adatokat Kisbér Város Önkormányzata kezelje.

Vállalom, hogy ha a nyilatkozatban foglaltakban változás következne be, erről Kisbér Város Önkormányzatát haladéktalanul tájékoztatom.

Tudomásul veszem, hogy a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött szerződést Kisbér Város Önkormányzata jogosult és egyben köteles azonnali hatállyal – illetve, ha szükséges olyan időpontra, hogy a feladat ellátásáról gondoskodni tudjon – felmondani, vagy – ha a szerződés teljesítésére még nem került sor – a szerződéstől elállni.

Kelt. Kisbér, 2020. december 03. nap



Gombos István
Gombos-Földgép Kft.
cégszerű aláírás

GOMBOS FÖLDGÉP KFT.
2854 Dad, Kőterület 02/8. hrsz.
Adószám: 12946284-2-11
Cgj.: 11-09-009054 




3. számú melléklet

**VÁLLALKOZÓ AJÁNLATA
(ÁRAZOTT KÖLTSÉGVETÉS)**

9/02

5

52



Gombos Földgép Kft.

2854 Dad, külterület 02/8. hrsz.

Kisbér, Városház tér, Széchenyi utca felújítás főösszesítő

1.	Kisbér, Széchenyi u. Közvil kiváltás /nettó/	9 947 387 Ft
2.	Kisbér, Széchenyi út kif kiviteli /nettó/	7 443 001 Ft
3.	Kisbér Városház tér csapadécsatorna kiváltás /nettó/	12 406 232 Ft
4.	Kisbér Városház tér csapadékvíz elvezetés /nettó/	3 415 252 Ft
5.	Kisbér Városház tér közvilágítás /nettó/	12 085 652 Ft
6.	Kisbér Városház tér útépités /nettó/	64 789 724 Ft

összesen nettó	110 087 248 Ft
tartalék keret 10%	11 008 725 Ft
mindösszesen	121 095 973 Ft

Dad, 2020.06.04.



Aláírás

GOMBOS FÖLDGÉP KFT.
2854 Dad, Külterület 02/8. hrsz.
Adószám: 12946284-2-11
Cgj.: 11-09-009054 

9 CB.



Gombos Földgép Kft.

2854 Dad, külterület 02/8. hrsz.

Adószám: 12946284-2-11

TÉTELES KÖLTSÉGGKALKULÁCIÓ

Kisbér Ménes- köz közv., és 0,4kV átép

Erőforrás	Megnevezés	Menny.	Egység	Egységár	Érték
Közvil építés					
Szolgáltatás					
	1398250 OSZLOP SZÁLLÍTÁS, FEL ÉS LERAKODÁSSAL	240	TKM	890 Ft	213 600 Ft
	1397130 LPA KAR FELSZ.KZV.VB KAND-RA 1-2 KARU	4	DB	6 180 Ft	24 720 Ft
	1397090 LÁMPATEST FELSZER.OSZLOPRA KANDELLÁBERR	4	DB	8 005 Ft	32 020 Ft
	1397100 SZERELV.LAP FELSZ.1-2 ÁK.VEZ.BEKÖT.ÉV.B	4	DB	2 820 Ft	11 280 Ft
	1397070 LÁMPA VEZ.1X3,3X1 VCSÖBE HUZÁS	25	FM	352 Ft	8 800 Ft
	1398031 RÚD-,KERETFÖLDELO FÖLDMUNKA N.,ELL.MÉRÉ	2	DB	11 539 Ft	23 078 Ft
	1397110 VB.KZV.OSZLOP ÁLLÍTÁSA 8M-IG	4	DB	132 807 Ft	531 228 Ft
	1396010 KIF KÁB.FEK.RÖGZ.N.50MM2-IG JEL. 30 ÉRI	150	FM	427 Ft	64 050 Ft
	1396420 MUANYAG JELZOSZALAG FEKTET. KÁBELÁROKBA	150	FM	89 Ft	13 350 Ft
	1396100 KÁBELVÉGGIKÉPZÉS 240MM2-IG 06/1KV	12	DB	15 023 Ft	180 276 Ft
	1396110 KIF.ZSUG.VÉGELZ.240MM2-IG SZ.TÉRI 06/1K	1	DB	12 806 Ft	12 806 Ft
	1396080 KIF.ZSUG.ÖK. SZERELÉSE 16-240MM2-IG	1	DB	17 022 Ft	17 022 Ft
	1396600 KÖZT.ELO.SZEKR.ÉP.ALAPPAL,ÉV BEKÖTÉSSEL	1	DB	44 458 Ft	44 458 Ft
	1396610 BIZT.SOR SZERELÉS ELO.SZEKRÉNYBE	4	DB	2 122 Ft	8 488 Ft
	1395100 BMELY.TIP. BIZT. BETÉT KI ÉS BE HELYEZ.	9	DB	535 Ft	4 815 Ft
Anyag					
	1300105920 Vezeték NYM-J 3x2,5 mm2 UV-álló	25	M	439 Ft	10 975 Ft
	1300106342 Rúd földelés D20mm 3m lapv.csatl	2	DB	10 391 Ft	20 782 Ft
	51170301 KIF-KÁBEL NAYY-J 4X25RE 1KV	150	M	1 839 Ft	275 850 Ft
	1300100607 Kábeljelölő	8	DB	335 Ft	2 680 Ft
	1300107727 Szalag kábeljelző	0,6	TEK	14 553 Ft	8 732 Ft
	1300105982 Végelz. 1kV 4x4-35 mm2 beltéri	12	KLT	8 464 Ft	101 568 Ft
	1300105981 Végelz. 1kV 4x16-35mm2 kültéri	1	KLT	11 003 Ft	11 003 Ft
	1300105972 ÖK. 1kV 4x16-35mm2+csav.hűv.	1	KLT	12 481 Ft	12 481 Ft
	1300106880 Elosztószekrény Kábeles 3x400A	1	DB	275 124 Ft	275 124 Ft
	1300106927 Zárbetét cilinderes/fél/ csőkulcsos	1	DB	3 565 Ft	3 565 Ft
	1300107863 Figy.fólia öntap.VIGYÁZZ 400 V" 16X10c"	1	DB	774 Ft	774 Ft
	1300106920 Sintakaró lécz 100 mm-es	1	DB	6 344 Ft	6 344 Ft
	1300106098 Kábelrögzítő kengyel 22-28mm	4	DB	483 Ft	1 932 Ft
	1300106908 Bizt. aljzat szak. függ. 3X160A	4	DB	31 591 Ft	126 364 Ft
	1300111499 BIZTOSÍTÓ BETÉT NH-0 63A / gG	9	DB	1 125 Ft	10 125 Ft
	1300111527 V csatlakozó kengyel 16-95 mm2	4	DB	1 130 Ft	4 520 Ft
	1300111529 Fül 16-95mm2 V csatlakozóhoz +kötőelem	4	DB	604 Ft	2 416 Ft
	1300107560 Csavar híf. horganyzott M8x30mm	4	DB	21 Ft	84 Ft
	1300107469 Alátét lapos horganyzott M8mm	4	DB	4 Ft	16 Ft
	1300100416 Alátét rugós horganyzott M8mm	4	DB	2 Ft	8 Ft
	1300107577 Csavar híf. tűzhorganyzott M12x40mm	1	DB	105 Ft	105 Ft
	1300107472 Alátét lapos tűzhorganyzott M12mm	1	DB	15 Ft	15 Ft
	1300107454 Anya híf. tűzhorganyzott M12mm	1	DB	26 Ft	26 Ft
	1300111515 BIZTOSÍTÓ BETÉT NH-0 80A / gG	3	DB	1 110 Ft	3 330 Ft
Vegyés					
	Lámpaoszlop komplett Kandeláber	4	DB	1 770 928 Ft	7 083 712 Ft
Járolékos költségek					
		1	DB	794 865 Ft	794 865 Ft
	Összesen (nettó):				9 947 387 Ft


Dad, 2020.06.04.



aláírás

GOMBOS FÖLDGÉP KFT.
 2854 Dad, Külterület 02/8. hrsz.
 Adószám: 12946284-2-11
 Cgj.: 11-09-009054





Gombos Földgép Kft.

2854 Dad, külterület 02/8. hrsz.

Adószám: 12946284-2-11

TÉTELES KÖLTSÉGGKALKULÁCIÓ

Kisbér Ménes- köz 0,4kV átép

Erőforrás	Megnevezés	Menny.	Egység	Egységár	Érték
Szolgáltatás					
	1374160 KER.TART.VO.BONTÁS	4	DB	3 869 Ft	15 476 Ft
	1374190 SZIG.BONT.KER.TARTOROL	27	DB	710 Ft	19 170 Ft
	1374191 SZIG.BONT.SZIG.TARTOROL	27	DB	355 Ft	9 585 Ft
	1374240 VÉGKÖTÉS BONTÁS 95MM2-IG	12	DB	2 030 Ft	24 360 Ft
	1374241 TARTO ÉS ÁRAMKÖTÉS BONTÁS	59	DB	1 796 Ft	105 964 Ft
	1398160 BETONALAP BONTÁS OSZLOP FÖLDMUNKÁVAL	2	M3	32 913 Ft	65 826 Ft
	1398250 OSZLOP SZÁLLÍTÁS, FEL ÉS LERAKODÁSSAL	357,6	TKM	569 Ft	203 474 Ft
	1398270 OSZLRA TÖRT BIZT FEL- ÉS LEJUT LÉTRA ÉP	9	DB	5 831 Ft	52 479 Ft
	1374270 V OSZL.BONT.25KN/9M-TOL ALAP NÉLKÜL	2	DB	40 213 Ft	80 426 Ft
	1374010 B OSZL 4KN/12M-IG BONTÁS	2	DB	11 781 Ft	23 562 Ft
	1398020 FÖLDMUNKA KÉZI I-IV TALAJ ÁROK GÖDÖR	2	M3	9 884 Ft	19 768 Ft
	1374140 KER.TART.BONT.B OSZLOPROL	2	DB	3 573 Ft	7 146 Ft
	1374210 CSUP VEZ BONTÁS, 1 SZÁLAS	0,475	KM	59 411 Ft	28 220 Ft
	1377050 LÁMPAKAR BONTÁS TARTOSZERKEZETROL	2	DB	8 166 Ft	16 332 Ft
	1377060 LÁMPATEST BONTÁS TARTOROL	4	DB	2 797 Ft	11 188 Ft
	1377080 LÁMPAKAR ÉV-I VEZ.BONT. VEZ.CSERE ESETÉ	8	DB	877 Ft	7 016 Ft
	1375010 CSATL.ELEM.BONT.SZIG.CSUPASZ.VEZ.	4	KLT	691 Ft	2 764 Ft
	1375110 3F FOGY.CSATL VEZ.BONT ÁTÉP. MIATT	2	DB	14 132 Ft	28 264 Ft
	1377051 SZABV. KÍV. LÁMPATART. FEJSZERK. LEVÁG.	2	DB	8 169 Ft	16 338 Ft
	1376170 VCSO CSAT-BÓL BONTÁS 2-20M-IG I-II S.CS	6	DB	5 799 Ft	34 794 Ft
	1376110 VCSŐ BONT.OSZL.FAL.VASSZERKEZETROL	26	FM	1 727 Ft	44 902 Ft
	1376040 KÁBELRÖGZÍTÉS BONTÁS	29	DB	580 Ft	16 820 Ft
	1376090 BELTÉRI ÉS SZABADTÉRI VÉGELZ. BONTÁS	2	DB	2 323 Ft	4 646 Ft
	1376140 VÉGELZ.TART.VASSZ.BONT.OSZLOPROL	2	DB	3 502 Ft	7 004 Ft
	1376150 BUJTATÁS VIZSZ.FÜGG. I-II.SULYCSOP.KÁBE	2	DB	583 Ft	1 166 Ft
	1375060 SZIGETELO EGYSÉG BONTÁS	4	DB	751 Ft	3 004 Ft
	1374220 SSVV.VEZ.LESZERELÉS KÖTÉS BONTÁSSAL	0,006	KM	167 333 Ft	1 004 Ft
	1398280 BURK.BONT. KO,JÁRDALAP,TER.KO MAKAD.,KE	70	M2	3 448 Ft	241 360 Ft
	1398370 BURK.HELYREÁLL.KO,JÁRDALAP,KERAMIT,MAKA	70	M2	5 279 Ft	369 530 Ft
	1398020 FÖLDMUNKA KÉZI I-IV TALAJ ÁROK GÖDÖR	77	M3	12 889 Ft	992 453 Ft
	1398450 HOMOKÁGY KÉSZÍTÉS0.2-0.4 M VASTAGSÁG	29,68	M3	7 538 Ft	223 728 Ft
	1395090 EGY- V. HÁROMFÁZ. VEZ. HÁLÓZATRA KAPCSO	1	DB	8 839 Ft	8 839 Ft
	1395010 CSATL ELEM FELSZ O-RA SSVV,CSUP.VEZ.ESE	1	DB	642 Ft	642 Ft
	1395020 VÉD.CSŐ ÉS KÁBEL FELSZ.OSZLOPRA	1	KLT	11 686 Ft	11 686 Ft
	1396020 KIF.KÁB.FEKT.240MM2-IG	115	FM	733 Ft	84 295 Ft
	1396420 MUANYAG JELZOSZALAG FEKTET. KÁBELÁROKB/	38,115	FM	352 Ft	13 416 Ft
	1396100 KÁBELVÉGKIKÉPZÉS 240MM2-IG 06/1KV	7	DB	9 146 Ft	64 022 Ft
	1396080 KIF.ZSUG.ÖK. SZERELÉSE 16-240MM2-IG	1	DB	12 137 Ft	12 137 Ft
	1396600 KÖZT.ELO.SZEKR.ÉP.ALAPPAL,ÉV BEKÖTÉSSEL	2	DB	17 500 Ft	35 000 Ft
	1396610 BIZT.SOR SZERELÉS ELO.SZEKRÉNYBE	8	DB	2 298 Ft	18 384 Ft
	1395100 BMELY.TIP. BIZT. BETÉT KI ÉS BE HELYEZ.	24	DB	291 Ft	6 984 Ft
	1392300 ÁRAMKÖTÉS 95MM2-IG	36	DB	2 561 Ft	92 196 Ft
	1396380 VÉDOCZO FEKTETÉS 100-203 VÉDOCZOVEL	116	FM	525 Ft	60 900 Ft
	1396490 KÁB.BUJT.VIZSZ. ILL. FÜGG. IRÁNYBAN	4	DB	1 216 Ft	4 864 Ft
	1398031 RÚD-,KERETFÖLDELO FÖLDMUNKA N.,ELL.MÉRÉ	1	DB	7 443 Ft	7 443 Ft
	1396010 KIF KÁB.FEK.RÖGZ.N.50MM2-IG JEL. 30 ÉRI	20	FM	350 Ft	7 000 Ft
	1396510 KÁB.VCSOBE HUZ. V KÁB.CSAT.FEKT 20 M-IG	1	DB	6 123 Ft	6 123 Ft
	1396110 KIF.ZSUG.VÉGELZ.240MM2-IG SZ.TÉRI 06/1K	1	DB	12 217 Ft	12 217 Ft
Anyag					
	54722237 Vezetékkötegelő HELLERMANN:TR80R zöld	1	DB	30 Ft	30 Ft
	54722238 Vezetékkötegelő HELLERMANN:TR80R sárga	1	DB	30 Ft	30 Ft
	54722239 Vezetékkötegelő HELLERMANN:TR80R piros	1	DB	30 Ft	30 Ft
	54722240 Vezetékkötegelő HELLERMANN:TR80R kék	1	DB	30 Ft	30 Ft
	1300106730 Leág.szorító AL/AL16-120/16-120csup/csu	1	DB	1 282 Ft	1 282 Ft

Gombos Földgép Kft.

2854 Dad, külterület 02/8. hrsz.

Adószám: 12946284-2-11

1300106726	Leág.szor.átsz.AI/AI 50-95/10-25 sz/sz	3 DB	881 Ft	2 643 Ft
1300106771	Végfesz. kúpos 25 mm ²	1 DB	6 083 Ft	6 083 Ft
1300106173	Kábelrögzítőbilincs R90 Fa oszlopra N75	4 DB	4 411 Ft	17 644 Ft
1300106214	Védőcsörögz.bilincs R90 faoszlopra N758	1 DB	4 718 Ft	4 718 Ft
1300107574	Csavar hlf. tüzihorganyzott M12X110mm	10 DB	262 Ft	2 620 Ft
1300107454	Anya hlf. tüzihorganyzott M12mm	11 DB	26 Ft	286 Ft
1300107472	Alátét lapos tüzihorganyzott M12mm	13 DB	16 Ft	208 Ft
51170309	KIF-KÁBEL NAYY-J 4X240SM 1KV	115 M	7 265 Ft	835 475 Ft
1300100607	Kábeljelölő	7,019 DB	332 Ft	2 330 Ft
1300107727	Szalag kábeljelző	0,152 TEK	13 053 Ft	1 984 Ft
1300105984	Végelz. 1kV beltéri 4x120-300mm ²	7 DB	2 902 Ft	20 314 Ft
1300105971	ÖK. 1kV 4x150-240mm ² +csav.hüv.	1 KLT	26 814 Ft	26 814 Ft
1300106881	Elosztószekrény Kábeles 4x400A	2 DB	205 724 Ft	411 448 Ft
1300106927	Zárbetét cilindres/fél/ csökulcsos	2 DB	4 655 Ft	9 310 Ft
1300107863	Figy.fólia öntap.VIGYÁZZ 400 V" 16X10c"	2 DB	771 Ft	1 542 Ft
1300106920	Sintakaró lécz 100 mm-es	1 DB	6 410 Ft	6 410 Ft
1300106101	Kábelrögzítő kengyel 58-64mm	6 DB	1 188 Ft	7 128 Ft
1300106909	Bizt. aljzat szak. függ. 3X400A	6 DB	49 496 Ft	296 976 Ft
1300106918	Rövidrezárósín NM/2 400A	9 DB	3 380 Ft	30 420 Ft
1300106975	Biztosító betét NH-II 250A / gG	4 DB	2 142 Ft	8 568 Ft
1300111528	V csatlakozó kengyel 95-240 mm ²	2 DB	1 292 Ft	2 584 Ft
1300111530	Fül 95-240mm ² V csatlakozóhoz +kötőelem	2 DB	1 190 Ft	2 380 Ft
1300107576	Csavar hlf. tüzihorganyzott M12x30mm	2 DB	93 Ft	186 Ft
1300107483	Alátét rugós tüzihorganyzott M12mm	2 DB	13 Ft	26 Ft
1300107689	Cső műanyag 160mmx3,6mmx2m védő	100 M	3 020 Ft	302 000 Ft
1300106342	Rúdföldelés D20mm 3m lapv.csatl	1 DB	10 422 Ft	10 422 Ft
1300107577	Csavar hlf. tüzihorganyzott M12x40mm	1 DB	107 Ft	107 Ft
1300110225	Cső műanyag KPE 110mmx4,2mmx6m védő	6 M	1 552 Ft	9 312 Ft
1300105985	Végelz. 1kV beltéri 4x50-150 mm ²	2 DB	2 224 Ft	4 448 Ft
1300106908	Bizt. aljzat szak. függ. 3X160A	2 DB	31 935 Ft	63 870 Ft
1300111501	BIZTOSÍTÓ BETÉT NH-0 125A / gG	3 DB	1 227 Ft	3 681 Ft
1300111500	BIZTOSÍTÓ BETÉT NH-0 100A / gG	3 DB	1 232 Ft	3 696 Ft
1300111527	V csatlakozó kengyel 16-95 mm ²	2 DB	1 131 Ft	2 262 Ft
1300111529	Fül 16-95mm ² V csatlakozóhoz +kötőelem	2 DB	599 Ft	1 198 Ft
1300107560	Csavar hlf. horganyzott M8x30mm	2 DB	21 Ft	42 Ft
1300107469	Alátét lapos horganyzott M8mm	2 DB	5 Ft	10 Ft
1300100416	Alátét rugós horganyzott M8mm	2 DB	2 Ft	4 Ft
1300107693	Cső műanyag KPE 63mmx2,5mmx6m védő	10 M	540 Ft	5 400 Ft
51170319	KIF-KÁBEL NAYY-J 4X95SM 1KV	20 M	3 799 Ft	75 980 Ft
1300105980	Végelz. 1kV 4x150-240mm ² kültéri	1 KLT	8 152 Ft	8 152 Ft
1300111510	BIZTOSÍTÓ BETÉT NH-II 160A / gG	3 DB	2 179 Ft	6 537 Ft
1911260001	Homok	29,68 m ³	13 005 Ft	385 988 Ft
	Műanyag doboz 300x600mm, plombálható	1 DB	37 795 Ft	37 795 Ft
1911260001	Tömítés	23,2 m	143 Ft	3 318 Ft
Vegyes				
1911250005	Kitűzés	15 db	1 845 Ft	27 675 Ft
1911250005	Földkábel bemérése	106 m	37 Ft	3 922 Ft
1911250005	Geod. kiszállási díj	1 db	55 876 Ft	55 876 Ft
1911250005	Földkáb. fogy. csatl. bemérése	2 db	185 Ft	370 Ft
1911250005	Id.közmű bemér. keresztezésnél	6 db	3 711 Ft	22 266 Ft
1911250005	Hirdetés (50 ügyfél)	1 klt	4 076 Ft	4 076 Ft
1828000110	Fázissorr. FAM ák.bont és lét.	1 db	22 252 Ft	22 252 Ft
1828000110	Feszmentesítés KIF szab.vez	1 db	56 412 Ft	56 412 Ft
1828000110	Szakfelügyelet díja Eon Áram	8 óra	21 396 Ft	171 168 Ft
1911250005	Közterület foglalás díja	1 db	6 143 Ft	6 143 Ft
1911250005	Személtelhelyezési díj	1 db	752 761 Ft	752 761 Ft
1911250005	Biztonság és egészségvéd. terv	1 db	71 768 Ft	71 768 Ft
1911250005	Forgalomtechnikai terv	1 db	2 Ft	2 Ft

Gombos Földgép Kft.

2854 Dad, külterület 02/8. hrsz.

Adószám: 12946284-2-11

1911250005 Szakfelügyelet díja Tkom	4 óra	13 933 Ft	55 732 Ft
1911250005 Szakfelügyelet díja DRV	4 óra	24 395 Ft	97 580 Ft
1911250005 Szakfelügyelet díja Égáz	4 óra	11 893 Ft	47 572 Ft
1911250005 Szakfelügyelet díja	1 db	91 888 Ft	91 888 Ft
1911250005 Vezjog eng. díja belt KIF KÁB	1 db	207 900 Ft	207 900 Ft
Összesen (nettó):			7 443 001 Ft

Dad, 2020.06.04.




aláírás

GOMBOS FÖLDGÉP KFT.
2854 Dad, Külterület 02/8. hrsz.
Adószám: 12946284-2-11
Cgj.: 11-09-009054 

7 GB.





Gombos Földgép Kft.
2854 Dad, külterület 02/8. hrsz.
Adószám: 12946284-2-11

Kisbér Város Önkormányzata

2870 Kisbér, Széchenyi utca 2.

A munka leírása: Kisbér, Városház tér
útburkolat felújítás csapadékvíz elvezetés
D70/105 csapadékcsatorna kivátása - épül 2 db

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei (1 db)	0 Ft	6 203 116 Ft
1.1 Közvetlen önköltség összesen (2 db)	0 Ft	12 406 232 Ft
2.1 ÁFA vetítési alap (2 db)	12 406 232 Ft	
2.2 Áfa	27,00%	3 349 683 Ft
3. A munka ára (2 db)		15 755 915 Ft




Aláírás

GOMBOS FÖLDGÉP KFT.
2854 Dad, Külterület 02/8. hrsz.
Adószám: 12946284-2-11
Cgj.: 11-09-009054

↑ 1/3

Σ




Munkanem összesítő

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
Dúcolás, földpartmegtámasztás	0	86985
Víztelenítés	0	163408
Költségtérítések	0	425422
Irtás, föld- és sziklamunka	0	1788777
Közműcsatorna-építés	0	3738524
Összesen:	0	6203116

9 05.


SR Gy



Dúcolás, földpartmegtámasztás

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	13-001- 004.2	Akna dúcolása és bontása 5,00 m mélységig, 10,1-25,0 m ² alapterület között	45	m ²	0	1933	0	86985
		- anyagköltség + munkadíj				1933		
		- nincs megadva anyagár - részletes kimutatás az anyagköltségre, munkadíjra			599,912	1333,088		
		- anyagár			350	0		
		- gépidő-gépköltség			0	720		
		gépidő	0,08	óra				
		gépköltség	9000	Ft				
		- munkaidő ráfordítás és rezsioradíj (építés- bontás)			0	613,088		
		munkaidő ráfordítás	0,1472	óra				
		rezsioradíj	4165	Ft				
		- anyagmozgatás			249,912	0		
		- anyagfogyás-felhasználási káló			0	0		
		- segédanyagok			0	0		
		- kiegészítők			0	0		
		- organizáció			0	0		
Munkanem összesen:							0	86985

9 03




Vízteleítés

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	14-002- 002.1.1	Nyíltvíztartásnál - csatorna elzárással helyszíntartás, 0-500 liter/perc teljesítményű szivattyúval	336 óra	0	309	0	103824
2	14-002- 002.2.1	Nyíltvíztartásnál -- csatorna elzárással üzemelés, 0-500 liter/perc teljesítményű szivattyúval	112 óra	0	532	0	59584
Munkanem összesen:						0	163408

9 02

→ Ery




Költségtérítések

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	19-010- 001.11.1.4	Általános teendők megvalósulás szakaszában, ellenőrző mérések, közmű szakfelügyeletek	20	óra	0	10485	0	209700
2	19-010- 001.11.1.4	Általános teendők megvalósulás szakaszában, ellenőrző mérések, tervezői műszaki vezetés a kivitelezés helyszínén	10	óra	0	10420	0	104200
3	19-010- 001.21.2	Általános teendők befejezés szakaszában, megvalósulási tervdokumentáció elkészítése	3	db	0	37174	0	111522
Munkanem összesen:							0	425422

9 l.s.

SR Eng



Irtás, föld- és sziklamunka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	21-003-005.1.1.2	Munkaárok földkiemelése közművesített területen, kézi erővel, bármely konzisztenciájú talajban, dúcolás nélkül, 2,0 m ² szelvényig, III. talajosztály	15,64	m ³	0	18820	0	294345
2	21-003-007.1.2.1	Munkagödör földkiemelése épületek és műtárgyak helyén bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, alapterület: 10,01-50,0 m ² között, 5,5 m mélységig	54,74	m ³	0	4299	0	235327
3	21-003-011.1.1	Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, kézi erővel, az anyag súlypontja karoláson belül, a vezeték (műtárgy) felett és mellett 50 cm vastagságig	35,972	m ³	0	4742	0	170579
4	21-003-011.2.1	Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, gépi erővel, az anyag súlypontja 10,0 m-en belül, a vezeték (műtárgyat) környező 50 cm-en túli szelvényrészben	20,332	m ³	0	4141	0	84195
5	21-004-004.1.4-0130212	Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, 3,00 m szélességig vagy építményen belül, zúzottkőből Különleges zúzottkő dolomit, KZ 2/4, KÓKA, Iszkaszentgyörgy	20,84	m ³	0	17824	0	371452
		- anyagköltség + munkadíj				17824		
		- nincs megadva anyagár - részletes kimutatás az anyagköltségre, munkadíjra			10000,33	7823,675		
		- anyagár			5500	0		
		- gépidő-gépköltség			0	5135,4		
		gépidő	0,2853	óra				
		gépköltség	18000	Ft				
		- munkaidő ráfordítás és rezsioradíj (építés-bontás)			0	1188,275		
		munkaidő ráfordítás	0,2853	óra				
		rezsioradíj	4165	Ft				
		- anyagmozgatás			4500,33	0		
		- anyagfogyás-felhasználási káló			0	0		
		- segédanyagok			0	0		
		- kiegészítők			0	0		
		- organizáció			0	1500		
6	21-008-002.2.3	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, kis felületen, tömörségi fok: 95%	20,332	m ³	0	688	0	13988
		- anyagköltség + munkadíj				688,014		
		- nincs megadva anyagár - részletes kimutatás az anyagköltségre, munkadíjra			0	688,014		
		- anyagár						
		- gépidő-gépköltség			0	223,2		

9 03.

Irtás, föld- és sziklamunka

			gépidő	0,1116 óra			
			gépköltség	2000 Ft			
			- munkaidő ráfordítás és rezsioradíj (építés- bontás)		0	464,814	
			munkaidő ráfordítás	0,1116 óra			
			rezsioradíj	4165 Ft			
			- anyagmozgatás		0	0	
			- anyagfogyás-felhasználási káló		0	0	
			- segédanyagok		0	0	
			- kiegészítők		0	0	
			- organizáció		0	0	
7	21-008- 002.3.1	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, vezeték felett és mellett, tömörségi fok: 85%		35,972 m3	0	629	0 22626
		- anyagköltség + munkadíj				628,83	
		- nincs megadva anyagár - részletes kimutatás az anyagköltségre, munkadíjra			0	628,83	
		- anyagár					
		- gépidő-gépköltség			0	204	
			gépidő	0,102 óra			
			gépköltség	2000 Ft			
		- munkaidő ráfordítás és rezsioradíj (építés- bontás)			0	424,83	
			munkaidő ráfordítás	0,102 óra			
			rezsioradíj	4165 Ft			
			- anyagmozgatás		0	0	
			- anyagfogyás-felhasználási káló		0	0	
			- segédanyagok		0	0	
			- kiegészítők		0	0	
			- organizáció		0	0	
8	21-011- 007.4- 0110765	Feltöltések alap- és lábazati falak közé és alagsori vagy alá nem pincézett földszinti padozatok alá, az anyag szétterítésével, mozgatásával, zúzottkőből Zúzottkő, Z 35/55 Mészke és Dolomit, Polgárdi		11,875 m3	0	24710	0 293431
		- anyagköltség + munkadíj				24710,05	
		- nincs megadva anyagár - részletes kimutatás az anyagköltségre, munkadíjra			7999,76	16710,29	
		- anyagár			3500		
		- gépidő-gépköltség			0	12352,14	
			gépidő	0,6862 óra			
			gépköltség	18000 Ft			
		- munkaidő ráfordítás és rezsioradíj (építés- bontás)			0	2858,148	
			munkaidő ráfordítás	0,6862 óra			
			rezsioradíj	4165			
			- anyagmozgatás		4499,76	0	
			- anyagfogyás-felhasználási káló		0	0	
			- segédanyagok		0	0	
			- kiegészítők		0	0	
			- organizáció		0	1500	



 09.


Irtás, föld- és sziklamunka

9	21-011-011.4	Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 6,0 m ³ -es konténerbe	6,3337 db	0	41906	0	265420
		- anyagköltség + munkadíj			<u>41905,5</u>		
		- nincs megadva anyagár - részletes kimutatás az anyagköltségre, munkadíjra		41697,25	208,25		
		- anyagár		41697,25	0		
		- gépidő-gépköltség		0	0		
		gépidő	0 óra				
		gépköltség	0 Ft				
		- munkaidő ráfordítás és rezsioradíj (építés-bontás)		0	208,25		
		munkaidő ráfordítás	0,05 óra				
		rezsioradíj	4165 Ft				
		- anyagmozgatás		0	0		
		- anyagfogyás-felhasználási káló		0	0		
		- segédanyagok		0	0		
		- kiegészítők		0	0		
		- organizáció		0	0		
10	21-011-001.2.1	Fejtett föld felrakása szállítóeszközre, géppel, és szállítás 3 km távolságig talajosztály I-IV.	14,076 m ³	0	2658	0	37414
		- anyagköltség + munkadíj			<u>2658,014</u>		
		- nincs megadva anyagár - részletes kimutatás az anyagköltségre, munkadíjra		0	2658,014		
		- anyagár		0			
		- gépidő-gépköltség		0	1817,1		
		gépidő	0,2019 óra				
		gépköltség	9000 Ft				
		- munkaidő ráfordítás és rezsioradíj (építés-bontás)		0	840,9135		
		munkaidő ráfordítás	0,2019 óra				
		rezsioradíj	4165				
		- anyagmozgatás		0	0		
		- anyagfogyás-felhasználási káló		0	0		
		- segédanyagok		0	0		
		- kiegészítők		0	0		
		- organizáció		0	0		

Munkanem összesen:

0 1788777

4 66



Közműcsatorna-építés

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	53-000-003.2	Előregyártott és monolit csatornák és aknák törmelékekre bontása, vasbetonból	38,002	m3	0	12776	0	485514
2	53-001-031.3.1.4-0133033	Egyoldalon tokos műanyag csatornacső beépítése földárrokba, gumigyűrűs kötéssel, csőidomok nélkül, 3,00 m hosszú csövekből, külső csőátmérő: 250 mm-ig, külső csőátmérő: 200 mm M-WAVIN KG 200 PVC csatornacső, D = 200 mm, DN 200/3 m. CCCM320	11,5	m	0	9501	0	109262
		- anyagköltség + munkadíj				<u>9501</u>		
		- nincs megadva anyagár - részletes kimutatás az anyagköltségre, munkadíjra			8001,5	1499,5		
		- anyagár			6500	0		
		- gépidő-gépköltség			0	0		
		gépidő	0	óra				
		gépköltség	0	Ft				
		- munkaidő ráfordítás és rezsióradíj (építés-bontás)			0	1249,5		
		munkaidő ráfordítás	0,3	óra				
		rezsióradíj	4165	Ft				
		- anyagmozgatás			1036,5	0		
		- anyagfogyás-felhasználási káló			0	0		
		- segédanyagok			15	0		
		- kiegészítők			450	0		
		- organizáció			0	250		
3	53-001-031.4.6-0133055	Egyoldalon tokos műanyag csatornacső beépítése földárrokba, gumigyűrűs kötéssel, csőidomok nélkül, 5,00 m hosszú csövekből, külső csőátmérő: 315 mm M-WAVIN KG 315 PVC csatornacső, D = 315 mm, DN 315/5 m, CCCML531	10	m	0	14318	0	143180
		- anyagköltség + munkadíj				<u>14318</u>		
		- nincs megadva anyagár - részletes kimutatás az anyagköltségre, munkadíjra			13185	1133		
		- anyagár			11770	0		
		- gépidő-gépköltség			0	0		
		gépidő	0	óra				
		gépköltség	0	Ft				
		- munkaidő ráfordítás és rezsióradíj (építés-bontás)			0	833		
		munkaidő ráfordítás	0,2	óra				
		rezsióradíj	4165	Ft				
		- anyagmozgatás			1400	0		
		- anyagfogyás-felhasználási káló			0	0		
		- segédanyagok			15	0		
		- kiegészítők			0	0		
		- organizáció			0	300		

7 63

→ Gy

Közműcsatorna-építés

4	53-001-031.5.2.4	Egyoldalon tokos műanyag csatornacső beépítése földárrokba, gumigyűrűs kötéssel, csőídomok nélkül, 6,00 m hosszú csövekből, külső csőátmérő: 250 mm felett, külső csőátmérő: 630 mm	10 m	0	48944	0	489440
		- anyagköltség + munkadíj			48944		
		- nincs megadva anyagár - részletes kimutatás az anyagköltségre, munkadíjra		45928	3016		
		- anyagár		43278	0		
		- gépidő-gépköltség		0	1350		
		gépidő	0,15 óra				
		gépköltség	9000 Ft				
		- munkaidő ráfordítás és rezsioradíj (építés-bontás)		0	1666		
		munkaidő ráfordítás	0,4 óra				
		rezsioradíj	4165 Ft				
		- anyagmozgatás		2600	0		
		- anyagfogyás-felhasználási káló		0	0		
		- segédanyagok		50	0		
		- kiegészítők		0	0		
		- organizáció		0	0		
5	53-004-001.4-0110001	Üzemben lévő csatorna ideiglenes vízzáró elfalazása és elbontása, belső csőátmérő vagy vállméret: 80-100 cm között Kisméretű tömör téglá, 250x120x65 mm, nagyszilárdságú Hvz 110, vízzáró cementhabarcs	2 db	0	23728	0	47456
		- anyagköltség + munkadíj			23728		
		- nincs megadva anyagár - részletes kimutatás az anyagköltségre, munkadíjra		15481	8247		
		- anyagár		11082	0		
		- gépidő-gépköltség		0	250		
		gépidő	0,5 óra				
		gépköltség	500 Ft				
		- munkaidő ráfordítás és rezsioradíj (építés-bontás)		0	7497		
		munkaidő ráfordítás	1,8 óra				
		rezsioradíj	4165 Ft				
		- anyagmozgatás		3999	0		
		- anyagfogyás-felhasználási káló		0	0		
		- segédanyagok		400	0		
		- kiegészítők		0	0		
		- organizáció		0	500		
6	53-005-001.1.2.1-0645101	Beton akna-fenékelem elhelyezése, csaphornyos, habarcsos illesztéssel, beépített csatlakozó elemek nélkül, földmunka és dúcolás nélkül, belső csőátmérő: 100 cm, 60 cm magasságig LEIER AFE 100/50 L KN beton akna-fenékelem. csaphornyos illesztésű. kúnet nélkül, V1-T1-A1, CEM 2/A-V 32,5 S, Cikkszám: HUTJS1218	2 db	0	98106	0	196212
		- anyagköltség + munkadíj			98106		
		- nincs megadva anyagár - részletes kimutatás az anyagköltségre, munkadíjra		83508,5	14597,5		

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Közműcsatorna-építés

- anyagár		55800	0
- gépidő-gépköltség		0	8000
	gépidő 0,5 óra gépköltség 16000 Ft		
- munkaidő ráfordítás és rezsióradíj (építés- bontás)		0	6247,5
	munkaidő ráfordítás 1,5 óra rezsióradíj 4165 Ft		
- anyagmozgatás		18908,5	0
- anyagfogyás-felhasználási káló		0	0
- segédanyagok		8800	0
- kiegészítők		0	0
- organizáció		0	350

7	53-005-004- Gyárilag beépített PVC csatlakozó elem 0645123 többletár LEIER CSE 200 KG beépített PVC csatlakozó elem (többletár), Cikkszám: HUTX1594	4 db	0	11072	0	44288
	- anyagköltség + munkadíj			<u>11072</u>		
	- nincs megadva anyagár - részletes kimutatás az anyagköltségre, munkadíjra		6606,5	4465,5		
	- anyagár		3725	0		
	- gépidő-gépköltség		0	1500		
		gépidő 0,5 óra gépköltség 3000 Ft				
	- munkaidő ráfordítás és rezsióradíj (építés- bontás)		0	2915,5		
		munkaidő ráfordítás 0,7 óra rezsióradíj 4165 Ft				
	- anyagmozgatás		2456,5	0		
	- anyagfogyás-felhasználási káló		0	0		
	- segédanyagok		425	0		
	- kiegészítők		0	0		
	- organizáció		0	50		
8	53-005-004- Gyárilag beépített PVC csatlakozó elem 0645125 többletár LEIER CSE 300 KG beépített PVC csatlakozó elem (többletár), Cikkszám: HUTX1595	2 db	0	17747	0	35494
	- anyagköltség + munkadíj			<u>17747</u>		
	- nincs megadva anyagár - részletes kimutatás az anyagköltségre, munkadíjra		11432	6315		
	- anyagár		7312	0		
	- gépidő-gépköltség		0	2100		
		gépidő 0,7 óra gépköltség 3000 Ft				
	- munkaidő ráfordítás és rezsióradíj (építés- bontás)		0	4165		
		munkaidő ráfordítás 1 óra rezsióradíj 4165 Ft				
	- anyagmozgatás		3582	0		
	- anyagfogyás-felhasználási káló		0	0		
	- segédanyagok		538	0		
	- kiegészítők		0	0		
	- organizáció		0	50		

g. Ah.

~ ~

Közműcsatorna-építés

9	53-005-005.2.2-0645216	Beton aknamagasító elem elhelyezése, cementhabarcsos illesztéssel, 100 cm belső átmérővel, 70 cm magasság felett LEIER AGY 100/75/9 L+H aknagyűrű csaphornyos illesztéssel, hágcsovással, V1-T1-A1, CEM 2/A-V 32,5 S, Cikkszám: HUTJS1528	2 db	0	52150	0	104300
		- anyagköltség + munkadíj			<u>52150</u>		
		- nincs megadva anyagár - részletes kimutatás az anyagköltségre, munkadíjra		41234,5	10915,5		
		- anyagár		26760	0		
		- gépidő-gépköltség		0	6400		
		gépidő	0,4 óra				
		gépköltség	16000 Ft				
		- munkaidő ráfordítás és rezsióradíj (építés-bontás)		0	2915,5		
		munkaidő ráfordítás	0,7 óra				
		rezsióradíj	4165 Ft				
		- anyagmozgatás		11824,5	0		
		- anyagfogyás-felhasználási káló		0	0		
		- segédanyagok		2650	0		
		- kiegészítők		0	0		
		- organizáció		0	1600		
10	53-005-009.1.2.2-0644080	Beton aknaszűkítő elhelyezése, egyesített szűkítő elem, gumigyűrűs illesztéssel, belső átmérő alul 100 cm, felül 62,5 cm LEIER ASZ EU 100/62,5/60 L/G akna-szűkítőelem, gumigyűrűs illesztéssel, V1-T1-A1, CEM 2/A-V 32,5 S, Cikkszám: HUTJS1885	2 db	0	41370	0	82740
		- anyagköltség + munkadíj			<u>41370</u>		
		- nincs megadva anyagár - részletes kimutatás az anyagköltségre, munkadíjra		33895,75	7474,25		
		- anyagár		19581	0		
		- gépidő-gépköltség		0	4000		
		gépidő	0,25 óra				
		gépköltség	16000 Ft				
		- munkaidő ráfordítás és rezsióradíj (építés-bontás)		0	1874,25		
		munkaidő ráfordítás	0,45 óra				
		rezsióradíj	4165 Ft				
		- anyagmozgatás		12664,75	0		
		- anyagfogyás-felhasználási káló		0	0		
		- segédanyagok		1650	0		
		- kiegészítők		0	0		
		- organizáció		0	1600		
11	53-005-010.1-0645260	Beton szintemelő gyűrűk elhelyezése, cementhabarcsos illesztéssel, belső csőátmérő: 50-62,5 cm között LEIER SZGY 62,5/5 L szintbeállító gyűrű, Cikkszám: HUTPS1816	2 db	0	10227	0	20454
		- anyagköltség + munkadíj			<u>10227</u>		
		- nincs megadva anyagár - részletes kimutatás az anyagköltségre, munkadíjra		7785,75	2441,25		

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Közműsatorna-építés

- anyagár		3600	0
- gépidő-gépköltség		0	900
	gépidő 0,1 óra gépköltség 9000 Ft		
- munkaidő ráfordítás és rezsioradíj (építés- bontás)		0	1041,25
	munkaidő ráfordítás 0,25 óra rezsioradíj 4165 Ft		
- anyagmozgatás		3935,75	0
- anyagfogyás-felhasználási káló		0	0
- segédanyagok		250	0
- kiegészítők		0	0
- organizáció		0	500

12	53-006-002.1	Külső-belső mintadeszkázat készítése típusaknához és aknajellegű mütárgyakhoz, sík felülettel	33,6 m2	0	8755	0	294168
		- anyagköltség + munkadíj			<u>8755</u>		
		- nincs megadva anyagár - részletes kimutatás az anyagköltségre, munkadíjra		5139,5	3615,5		
		- anyagár		2150	0		
		- gépidő-gépköltség		0	600		
			gépidő 0,3 óra gépköltség 2000 Ft				
		- munkaidő ráfordítás és rezsioradíj (építés- bontás)		0	2915,5		
			munkaidő ráfordítás 0,7 óra rezsioradíj 4165 Ft				
		- anyagmozgatás		1709,5	0		
		- anyagfogyás-felhasználási káló		0	0		
		- segédanyagok		1280	0		
		- kiegészítők		0	0		
		- organizáció		0	100		
13	53-007-001-1620020	Aknahágcsó beépítése műanyag bevonatú alumínium vagy köracélból LEIER akna hágcsó (műanyag bevonattal) Hvz 110, vízzáró cementhabarcs	8 db	0	5228	0	41824
		- anyagköltség + munkadíj			<u>5228</u>		
		- nincs megadva anyagár - részletes kimutatás az anyagköltségre, munkadíjra		3528,5	1699,5		
		- anyagár		1500	0		
		- gépidő-gépköltség		0	200		
			gépidő 0,1 óra gépköltség 2000 Ft				
		- munkaidő ráfordítás és rezsioradíj (építés- bontás)		0	1249,5		
			munkaidő ráfordítás 0,3 óra rezsioradíj 4165 Ft				
		- anyagmozgatás		1744	0		
		- anyagfogyás-felhasználási káló		0	0		
		- segédanyagok		284,5	0		
		- kiegészítők		0	0		
		- organizáció		0	250		

g 03

Közműcsatorna-építés

14	53-007-008.2.1-0645258	Öntöttvas víznyelőrács elhelyezése, cementhabarcs rögzítéssel, kör alakú kivitel Ø 600 méretben LEIER AF ÖV 600 400 KN, öntöttvas víznyelő aknafedlap, Cikkszám: HUTX1195	9 db	0	51774	0	465966
		- anyagköltség + munkadíj			<u>51774</u>		
		- nincs megadva anyagár - részletes kimutatás az anyagköltségre, munkadíjra		49124,5	2649,5		
		- anyagár		44100	0		
		- gépidő-gépköltség		0	900		
		gépidő	0,1 óra				
		gépköltség	9000 Ft				
		- munkaidő ráfordítás és rezsióradíj (építés-bontás)		0	1249,5		
		munkaidő ráfordítás	0,3 óra				
		rezsióradíj	4165 Ft				
		- anyagmozgatás		4574,5	0		
		- anyagfogyás-felhasználási káló		0	0		
		- segédanyagok		450	0		
		- kiegészítők		0	0		
		- organizáció		0	500		
15	53-008-002.3.1-0620020	Vakolat készítése csatornaszelvényben és aknában, cementhabarcsból, vízzáró kivitelben, két rétegben, 7,5 + 7,5 mm vastagságban Hvz 110, vízzáró cementhabarcs	34,5 m ²	0	2945	0	101603
		- anyagköltség + munkadíj			<u>2945</u>		
		- nincs megadva anyagár - részletes kimutatás az anyagköltségre, munkadíjra		1645,5	1299,5		
		- anyagár		850	0		
		- gépidő-gépköltség		0	0		
		gépidő	0 óra				
		gépköltség	0 Ft				
		- munkaidő ráfordítás és rezsióradíj (építés-bontás)		0	1249,5		
		munkaidő ráfordítás	0,3 óra				
		rezsióradíj	4165 Ft				
		- anyagmozgatás		745,5	0		
		- anyagfogyás-felhasználási káló		0	0		
		- segédanyagok		50	0		
		- kiegészítők		0	0		
		- organizáció		0	50		
16	53-009-001.1	Vízzárósági vizsgálat elfalazással, csatorna belmérete: 30 cm	10 m	0	4264	0	42640
		- anyagköltség + munkadíj			<u>4264</u>		
		- nincs megadva anyagár - részletes kimutatás az anyagköltségre, munkadíjra		2131,5	2132,5		
		- anyagár		1025	0		
		- gépidő-gépköltség		0	0		
		gépidő	0 óra				
		gépköltség	0 Ft				
		- munkaidő ráfordítás és rezsióradíj (építés-bontás)		0	2082,5		
		munkaidő ráfordítás	0,5 óra				
		rezsióradíj	4165 Ft				

Közműcsatorna-építés

- anyagmozgatás	857	0
- anyagfogyás-felhasználási káló	0	0
- segédanyagok	249,5	0
- kiegészítők	0	0
- organizáció	0	50

17	53-009-001.4	Vízárósági vizsgálat elfalazással, csatorna belmérete: 60 cm	10 m	0	6807	0	68070
		- anyagköltség + munkadíj			<u>6807</u>		
		- nincs megadva anyagár - részletes kimutatás az anyagköltségre, munkadíjra		3425	3382		
		- anyagár		2050			
		- gépidő-gépköltség		0	0		
		gépidő	0 óra				
		gépköltség	0 Ft				
		- munkaidő ráfordítás és rezsióradíj (építés-bontás)		0	3332		
		munkaidő ráfordítás	0,8 óra				
		rezsióradíj	4165 Ft				
		- anyagmozgatás		1057	0		
		- anyagfogyás-felhasználási káló		0	0		
		- segédanyagok		318	0		
		- kiegészítők		0	0		
		- organizáció		0	50		
18	53-001-031.1.3-0133021	Egyoldalon tokos műanyag csatornacső beépítése földárókba, gumigyűrűs kötéssel, csőidomokkal 4,00 m hosszú csövekből, külső csőátmérő: 150-160 mm M-WAVIN KG 160 PVC csatornacső, D = 160 mm, DN 160/4 m, földmunkával, rákötés kialakítással függőeresz	54 m	0	5792	0	312768
		csatlakozás kialakítással					
		- anyagköltség + munkadíj			<u>5792</u>		
		- nincs megadva anyagár - részletes kimutatás az anyagköltségre, munkadíjra		4759	1033		
		- anyagár		3652,2			
		- gépidő-gépköltség		0	0		
		gépidő	0 óra				
		gépköltség	0 Ft				
		- munkaidő ráfordítás és rezsióradíj (építés-bontás)		0	833		
		munkaidő ráfordítás	0,2 óra				
		rezsióradíj	4165 Ft				
		- anyagmozgatás		1056,8	0		
		- anyagfogyás-felhasználási káló		0	0		
		- segédanyagok		50	0		
		- kiegészítők		0	0		
		- organizáció		0	200		
19	53-010-001.1.4-0013504	Csatlakozóhely készítése csatornavezetékben vagy aknafalban, beton bekötő idommal vagy csőcsonkkal, utólag beépítve, 70/105 cm belső átmérő	4 db	0	4284	0	17136
		- anyagköltség + munkadíj			<u>4284</u>		

9 03



Közműcsatorna-építés

- nincs megadva anyagár - részletes kimutatás az anyagköltségre, munkadíjra		693,25	3590,75
- anyagár		0	0
- gépidő-gépköltség		0	800
	gépidő 0,4 óra gépköltség 2000 Ft		
- munkaidő ráfordítás és rezsioradíj (építés-bontás)		0	2290,75
	munkaidő ráfordítás 0,55 óra rezsioradíj 4165 Ft		
- anyagmozgatás		0	0
- anyagfogyás-felhasználási káló		0	0
- segédanyagok		693,25	0
- kiegészítők		0	0
- organizáció		0	500

20	53-006-001.1-0231740	Akna vagy akna jellegű műtárgy építése, monolit vasbetonból vagy betonból, akna- vagy műtárgybeton készítése C30/37 - XC3 - 24 - F3 - CEM 42,5, m = 6,2 finomsági modulussal	12,38 m3	0	42739	0	529109
		- anyagköltség + munkadíj			<u>42739</u>		
		- nincs megadva anyagár - részletes kimutatás az anyagköltségre, munkadíjra		32658,5	10080,5		
		- anyagár		23800			
		- gépidő-gépköltség		0	3000		
			gépidő 1,5 óra gépköltség 2000 Ft				
		- munkaidő ráfordítás és rezsioradíj (építés-bontás)		0	7080,5		
			munkaidő ráfordítás 1,7 óra rezsioradíj 4165 Ft				
		- anyagmozgatás		8858,5	0		
		- anyagfogyás-felhasználási káló		0	0		
		- segédanyagok		0	0		
		- kiegészítők		0	0		
		- organizáció		0	0		
21	53-010-001.2.2-0646851	Csatlakozóhely készítése csatornavezetékben vagy aknafalban, beton bekötő idommal vagy csőcsonkkal, egyidejűleg beépítve, 30 cm belső átmérő	4 db	0	8770	0	35080
		- anyagköltség + munkadíj			<u>8770</u>		
		- nincs megadva anyagár - részletes kimutatás az anyagköltségre, munkadíjra		5687,5	3082,5		
		- anyagár		4250	0		
		- gépidő-gépköltség		0	500		
			gépidő 0,25 óra gépköltség 2000 Ft				
		- munkaidő ráfordítás és rezsioradíj (építés-bontás)		0	2082,5		
			munkaidő ráfordítás 0,5 óra rezsioradíj 4165 Ft				
		- anyagmozgatás		1437,5	0		
		- anyagfogyás-felhasználási káló		0	0		
		- segédanyagok		0	0		


Handwritten signature and initials

Közműcsatorna-építés

		- kiegészítők		0	0		
		- organizáció		0	500		
22	53-010-001.2.4-0013504	Csatlakozóhely készítése csatornavezetékben vagy aknafalban, beton bekötő idommal vagy csőcsonkkal, egyidejűleg beépítve, 60 cm belső átmérő	4 db	0	17955	0	71820
		- anyagköltség + munkadíj			<u>17955,35</u>		
		- nincs megadva anyagár - részletes kimutatás az anyagköltségre, munkadíjra		14400	3555,348		
		- anyagár		14400			
		- gépidő-gépköltség		0	800		
		gépidő	0,4 óra				
		gépköltség	2000 Ft				
		- munkaidő ráfordítás és rezsioradíj (építés-bontás)		0	2255,348		
		munkaidő ráfordítás	0,5415 óra				
		rezsioradíj	4165 Ft				
		- anyagmozgatás		0	0		
		- anyagfogyás-felhasználási káló		0	0		
		- segédanyagok		0	0		
		- kiegészítők		0	0		
		- organizáció		0	500		
Munkanem összesen:						0	3738524

1 63

~ Gy



Gombos Földgép Kft.
2854 Dad, külterület 02/8. hrsz.
Adószám: 12946284-2-11

Kisbér Város Önkormányzata

2870 Kisbér, Széchenyi utca 2.

A munka leírása: Kisbér, Városház tér
útburkolat felújítás csapadékvíz elvezetés


		Költségvetés főösszesítő	
Megnevezés		Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei		0 Ft	3 415 252 Ft
1.2 Akadályoztatási költség	0,00%		0 Ft
1.3 Építés közvetlen költségei		0 Ft	3 415 252 Ft
1.4 Közvetlen önköltség összesen		0 Ft	3 415 252 Ft
2.1 Árkockázati fedezet vet.alap		0 Ft	
2.2 Árkockázati fedezet	0,00%	0 Ft	
2.3 Anyagigazgatási ksg. vet.alap		0 Ft	
2.4 Anyagigazgatási költség	0,00%	0 Ft	
2.5 Fedezet vetítési alap 1.4			3 415 252 Ft
2.6 Fedezet	0,00%		0 Ft
3.1 ÁFA vetítési alap		3 415 252 Ft	
3.2 Áfa	27,00%	922 118 Ft	
4. A munka ára		4 337 370 Ft	


Aláírás

GOMBOS FÖLDGÉP KFT.
2854 Dad, Külterület 02/8. hrsz.
Adószám: 12946284-2-11
Cgj.: 11-09-009054 

↑ az

~




Munkanem összesítő

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
Dúcolás, földpartmegtámasztás	0	238454
Költségtérítések	0	582743
Irtás, föld- és sziklamunka	0	402880
Közműcsatorna-építés	0	2191175
Összesen:	0	3415252

9. sz.






Dúcolás, földpartmegtámasztás

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	13-001- 001.2.1.1	Munkaárok dúcolása és bontása 5,00 m mélységig, 5,00 m szélességig, minősített acél dúctáblákkal, hidraulikus támelemekkel	137,2	m2	0	1738	0	238454
		- anyagköltség + munkadíj				1737,995		
		- nincs megadva anyagár - részletes kimutatás az anyagköltségre, munkadíjra			199	1538,995		
		- anyagár			149			
		- gépidő-gépköltség			0	810		
		gépidő	0,09	óra				
		gépköltség	9000	Ft				
		- munkaidő ráfordítás és rezsioradíj (építés- bontás)			0	428,995		
		munkaidő ráfordítás	0,103	óra				
		rezsioradíj	4165	Ft				
		- anyagmozgatás			30	0		
		- anyagfogyás-felhasználási káló			0	0		
		- segédanyagok			20	0		
		- kiegészítők			0	0		
		- organizáció			0	300		
Munkanem összesen:							0	238454

9 az.




Költségtérítések

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	19-010- 001.11.1.3	Általános teendők megvalósulás szakaszában, Közmű szakfelüyeletek	20	óra	0	9349	0	186980
2	19-010- 001.11.1.4	Általános teendők megvalósulás szakaszában, ellenőrző mérések, tervezői műszaki vezetés a kivitelezés helyszínén ELŐIRÁNYZAT	10	óra	0	9345	0	93450
3	19-010- 001.21.2	Általános teendők befejezés szakaszában, megvalósulási tervdokumentáció elkészítése	3	db	0	33440	0	100320
4	19-014-001	Csatorna vizsgálat, kamerával	194	m	0	585	0	113490
5	19-064- 001.3	Útpályaszerkezetek teherbíró képességének vizsgálata, tárcsás vizsgálat	3	db	0	29501	0	88503
Munkanem összesen:							0	582743

9
07

2
07



Irtás, föld- és sziklamunka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	21-003-002.1.1	Közmű feltárása kézi erővel, talajosztály: I-II.	7,68	m3	0	18785	0	144269
2	21-003-011.1.1	Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, kézi erővel, az anyag súlypontja karoláson belül, a vezeték (mútárgy) felett és mellett 50 cm vastagságig	10,56	m3	0	4291	0	45313
3	21-003-011.2.1	Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, gépi erővel, az anyag súlypontja 10,0 m-en belül, a vezeték (mútárgyat) környező 50 cm-en túli szelvényrészben	5,28	m3	0	3731	0	19700
4	21-004-004.1.1-0120401	Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, 3,00 m szélességig vagy építményen belül, homokból Természetes szemmegoszlású homok, TH 0/4 P-TT, Nyékládháza	5,28	m3	0	16066	0	84828
		- anyagköltség + munkadíj				16065,94		
		- nincs megadva anyagár - részletes kimutatás az anyagköltségre, munkadíjra			11000	5065,94		
		- anyagár			8000	0		
		- gépidő-gépköltség			0	2250		
		gépidő	0,25	óra				
		gépköltség	9000	Ft				
		- munkaidő ráfordítás és rezsioradíj (építés-bontás)			0	1815,94		
		munkaidő ráfordítás	0,436	óra				
		rezsioradíj	4165	Ft				
		- anyagmozgatás			3000	0		
		- anyagfogyás-felhasználási káló			0	0		
		- segédanyagok			0	0		
		- kiegészítők			0	0		
		- organizáció			0	1000		
5	21-008-002.2.3	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, kis felületen, tömörségi fok: 95%	5,28	m3	0	609	0	3216
		- anyagköltség + munkadíj				609		
		- nincs megadva anyagár - részletes kimutatás az anyagköltségre, munkadíjra			0	609		
		- anyagár			0	0		
		- gépidő-gépköltség			0	192,5		
		gépidő	0,1	óra				
		gépköltség	1925	Ft				
		- munkaidő ráfordítás és rezsioradíj (építés-bontás)			0	416,5		
		munkaidő ráfordítás	0,1	óra				
		rezsioradíj	4165	Ft				
		- anyagmozgatás			0	0		
		- anyagfogyás-felhasználási káló			0	0		
		- segédanyagok			0	0		

9 69.

[Handwritten signature]

Irtás, föld- és sziklamunka

		- kiegészítők		0	0		
		- organizáció		0	0		
6	21-008-002.3.1	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, vezeték felett és mellett, tömörségi fok: 85%	10,56 m ³	0	564	0	5956
		- anyagköltség + munkadíj			<u>564</u>		
		- nincs megadva anyagár - részletes kimutatás az anyagköltségre, munkadíjra		0	564		
		- anyagár		0			
		- gépidő-gépköltség		0	147,5		
		gépidő	0,1 óra				
		gépköltség	1475 Ft				
		- munkaidő ráfordítás és rezsióradíj (építés-bontás)		0	416,5		
		munkaidő ráfordítás	0,1 óra				
		rezsióradíj	4165 Ft				
		- anyagmozgatás		0	0		
		- anyagfogyás-felhasználási káló		0	0		
		- segédanyagok		0	0		
		- kiegészítők		0	0		
		- organizáció		0	0		
7	21-011-011.4	Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 6,0 m ³ -es konténerbe	2 db	0	37275	0	74550
		- anyagköltség + munkadíj			<u>37275</u>		
		- nincs megadva anyagár - részletes kimutatás az anyagköltségre, munkadíjra		37150,05	124,95		
		- anyagár		37150,05			
		- gépidő-gépköltség		0	0		
		gépidő	0 óra				
		gépköltség	0 Ft				
		- munkaidő ráfordítás és rezsióradíj (építés-bontás)		0	124,95		
		munkaidő ráfordítás	0,03 óra				
		rezsióradíj	4165 Ft				
		- anyagmozgatás		0			
		- anyagfogyás-felhasználási káló		0			
		- segédanyagok		0			
		- kiegészítők		0			
		- organizáció		0	0		
8	21-011-001.2.1	Fejtett föld felrakása szállítóeszközre, géppel, és szállítása 1 km távosságra talajosztály I-IV.	10,56 m ³	0	2372	0	25048
		- anyagköltség + munkadíj			<u>2372,333</u>		
		- nincs megadva anyagár - részletes kimutatás az anyagköltségre, munkadíjra		0	2372,333		
		- anyagár		0			
		- gépidő-gépköltség		0	1621,8		
		gépidő	0,1802 óra				
		gépköltség	9000 Ft				
		- munkaidő ráfordítás és rezsióradíj (építés-bontás)		0	750,533		
		munkaidő ráfordítás	0,1802 óra				

Handwritten signature and initials in blue ink.

Irtás, föld- és sziklamunka


	rezsióradíj	4165 Ft		
- anyagmozgatás			0	0
- anyagfogyás-felhasználási káló			0	0
- segédanyagok			0	0
- kiegészítők			0	0
- organizáció			0	0

Munkanem összesen:

0 402880

9 03

Gy S



Közműcsatorna-építés

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	53-000-001.1.1	Előregyártott csőelemekből készített csatorna törmelékre bontása, tokos vagy talpas betoncső 30 cm átmérőig	48 m		0	1033	0	49584
2	53-000-003.1	Előregyártott és monolit csatornák és aknák törmelékre bontása, betonból	9,6 m3		0	11512	0	110515
3	53-001-031.4.4-0133035	Egyoldalon tokos műanyag csatornacső beépítése földárókba, gumigyűrűs kötéssel, csőidomok nélkül, 5,00 m hosszú csövekből, külső csőátmérő: 200 mm M-WAVIN KG 200 PVC csatornacső, D = 200 mm, DN 200/5 m, CCCM520	33 m		0	8556	0	282348
		- anyagköltség + munkadíj				8556		
		- nincs megadva anyagár - részletes kimutatás az anyagköltségre, munkadíjra			7264,75	1291,25		
		- anyagár			5764	0		
		- gépidő-gépköltség			0	0		
		gépidő	0 óra					
		gépköltség	0 Ft					
		- munkaidő ráfordítás és rezsióradíj (építés-bontás)			0	1041,25		
		munkaidő ráfordítás	0,25 óra					
		rezsióradíj	4165 Ft					
		- anyagmozgatás			1035,75	0		
		- anyagfogyás-felhasználási káló			0	0		
		- segédanyagok			465	0		
		- kiegészítők			0	0		
		- organizáció			0	250		
4	53-001-032.1.4-0236024	Műanyag, tokos csatornacső idom beépítése földárókba, gumigyűrűs kötéssel, külső csőátmérő: 250 mm-ig, külső csőátmérő: 200 mm WAVIN csatorna ív idom 45°, KGB 200x45°, CCI420	1 db		0	8242	0	8242
		- anyagköltség + munkadíj				8242		
		- nincs megadva anyagár - részletes kimutatás az anyagköltségre, munkadíjra			7642,2	599,8		
		- anyagár			5300	0		
		- gépidő-gépköltség			0	0		
		gépidő	0 óra					
		gépköltség	0 Ft					
		- munkaidő ráfordítás és rezsióradíj (építés-bontás)			0	499,8		
		munkaidő ráfordítás	0,12 óra					
		rezsióradíj	4165 Ft					
		- anyagmozgatás			1942,2	0		
		- anyagfogyás-felhasználási káló			0	0		
		- segédanyagok			400	0		
		- kiegészítők			0	0		
		- organizáció			0	100		

9 02.

→ Gy

Közműcsatorna-építés

5	53-001- 032.1.4- 0236110	Műanyag, tokos csatornacső idom beépítése földárrokba, gumigyűrűs kötéssel, külső csőátmérő: 250 mm-ig, külső csőátmérő: 200 mm WAVIN csatorna ágidom 45°, KGEA 200/200, CCG2020	1 db	0	12352	0	12352
		- anyagköltség + munkadíj			<u>12352</u>		
		- nincs megadva anyagár - részletes kimutatás az anyagköltségre, munkadíjra		11835,5	516,5		
		- anyagár		10100	0		
		- gépidő-gépköltség		0	0		
		gépidő	0 óra				
		gépköltség	0 Ft				
		- munkaidő ráfordítás és rezsióradíj (építés-bontás)		0	416,5		
		munkaidő ráfordítás	0,1 óra				
		rezsióradíj	4165 Ft				
		- anyagmozgatás		1435,5	0		
		- anyagfogyás-felhasználási káló		0	0		
		- segédanyagok		300	0		
		- kiegészítők		0	0		
		- organizáció		0	100		
6	53-005- 021.2.4- 0646436	Négyzet alaprajzú víznyelő akna építése, cementhabarcs illesztéssel, 30x30 cm belméretű elemekből, alsó fenék 45 cm magas CSOMIÉP 30/30/45/15 víznyelő akna alsó	6 db	0	32508	0	195048
		- anyagköltség + munkadíj			<u>32508</u>		
		- nincs megadva anyagár - részletes kimutatás az anyagköltségre, munkadíjra		29208,5	3299,5		
		- anyagár		18700	0		
		- gépidő-gépköltség		0	1800		
		gépidő	0,2 óra				
		gépköltség	9000 Ft				
		- munkaidő ráfordítás és rezsióradíj (építés-bontás)		0	1249,5		
		munkaidő ráfordítás	0,3 óra				
		rezsióradíj	4165 Ft				
		- anyagmozgatás		10299,5	0		
		- anyagfogyás-felhasználási káló		0	0		
		- segédanyagok		209	0		
		- kiegészítők		0	0		
		- organizáció		0	250		
7	53-005- 021.2.5- 0646437	Négyzet alaprajzú víznyelő akna építése, cementhabarcs illesztéssel, 30x30 cm belméretű elemekből, középső elem 30 cm magas CSOMIÉP 30/30/30/15 víznyelő akna magasító	12 db	0	21726	0	260712
		- anyagköltség + munkadíj			<u>21726</u>		
		- nincs megadva anyagár - részletes kimutatás az anyagköltségre, munkadíjra		18876,5	2849,5		
		- anyagár		9550	0		
		- gépidő-gépköltség		0	1350		
		gépidő	0,15 óra				
		gépköltség	9000 Ft				

Handwritten signature and initials in blue ink.

Közműcsatorna-építés

		- munkaidő ráfordítás és rezsioradíj (építés-bontás)		0	1249,5		
		munkaidő ráfordítás	0,3 óra				
		rezsioradíj	4165 Ft				
		- anyagmozgatás		9126,5	0		
		- anyagfogyás-felhasználási káló		0	0		
		- segédanyagok		200	0		
		- kiegészítők		0	0		
		- organizáció		0	250		
8	53-005-021.2.6-0641425	Négyzet alaprajzú víznyelő akna építése, cementhabarcs illesztéssel, 30x30 cm belméretű elemekből, felső elem 5-10-15 cm magas SW Umwelttechnik VNYA 32/32/10 cm víznyelő akna átmeneti idom rács alá. Cikkszám: 1000001797	6 db	0	15169	0	91014
		- anyagköltség + munkadíj			<u>15169</u>		
		- nincs megadva anyagár - részletes kimutatás az anyagköltségre, munkadíjra		12869,5	2299,5		
		- anyagár		3500	0		
		- gépidő-gépköltség		0	900		
		gépidő	0,1 óra				
		gépköltség	9000 Ft				
		- munkaidő ráfordítás és rezsioradíj (építés-bontás)		0	1249,5		
		munkaidő ráfordítás	0,3 óra				
		rezsioradíj	4165 Ft				
		- anyagmozgatás		8769,5	0		
		- anyagfogyás-felhasználási káló		0	0		
		- segédanyagok		600	0		
		- kiegészítők		0	0		
		- organizáció		0	150		
9	53-006-002.1	Külső-belső mintadeszkázat készítése típusaknához és aknajellegű műtárgyakhoz, sík felülettel	24 m2	0	7860	0	188640
		- anyagköltség + munkadíj			<u>7860</u>		
		- nincs megadva anyagár - részletes kimutatás az anyagköltségre, munkadíjra		4811	3049		
		- anyagár		2150	0		
		- gépidő-gépköltség		0	500		
		gépidő	0,25 óra				
		gépköltség	2000 Ft				
		- munkaidő ráfordítás és rezsioradíj (építés-bontás)		0	2499		
		munkaidő ráfordítás	0,6 óra				
		rezsioradíj	4165 Ft				
		- anyagmozgatás		1591	0		
		- anyagfogyás-felhasználási káló		0	0		
		- segédanyagok		1070	50		
		- kiegészítők		0	0		
		- organizáció		0	0		

9 02.

25

Közműcsatorna-építés

10	53-007-008.2.1-0412101	Öntöttvas víznyelőrács elhelyezése, cementhabarcs rögzítéssel, kör alakú kivitel Ø 600 méretben P-TOP víznyelőrács d=600 C250,	1 db	0	46639	0	46639
		- anyagköltség + munkadíj			<u>46639</u>		
		- nincs megadva anyagár - részletes kimutatás az anyagköltségre, munkadíjra		44239,5	2399,5		
		- anyagár		37250	0		
		- gépidő-gépköltség		0	900		
		gépidő	0,1 óra				
		gépköltség	9000 Ft				
		- munkaidő ráfordítás és rezsioradíj (építés-bontás)		0	1249,5		
		munkaidő ráfordítás	0,3 óra				
		rezsioradíj	4165 Ft				
		- anyagmozgatás		5969,5	0		
		- anyagfogyás-felhasználási káló		0	0		
		- segédanyagok		1020	0		
		- kiegészítők		0	0		
		- organizáció		0	250		
11	53-007-008.2.1-0412103	Öntöttvas víznyelőrács elhelyezése, cementhabarcs rögzítéssel, kör alakú kivitel Ø 600 méretben P-TOP víznyelőrács d=600 D400,	2 db	0	49076	0	98152
		- anyagköltség + munkadíj			<u>49076</u>		
		- nincs megadva anyagár - részletes kimutatás az anyagköltségre, munkadíjra		46676,5	2399,5		
		- anyagár		42000	0		
		- gépidő-gépköltség		0	900		
		gépidő	0,1 óra				
		gépköltség	9000 Ft				
		- munkaidő ráfordítás és rezsioradíj (építés-bontás)		0	1249,5		
		munkaidő ráfordítás	0,3 óra				
		rezsioradíj	4165 Ft				
		- anyagmozgatás		4226,5	0		
		- anyagfogyás-felhasználási káló		0	0		
		- segédanyagok		450	0		
		- kiegészítők		0	0		
		- organizáció		0	250		
12	53-009-001.6	Csapadék csatorna vezeték mosatása, iszap elszállítással	194 m	0	771	0	149574
		- anyagköltség + munkadíj			<u>771</u>		
		- nincs megadva anyagár - részletes kimutatás az anyagköltségre, munkadíjra		194,5	576,5		
		- anyagár		194,5	0		
		- gépidő-gépköltség		0	160		
		gépidő	0,08 óra				
		gépköltség	2000 Ft				
		- munkaidő ráfordítás és rezsioradíj (építés-bontás)		0	416,5		
		munkaidő ráfordítás	0,1 óra				
		rezsioradíj	4165 Ft				
		- anyagmozgatás		0	0		
		- anyagfogyás-felhasználási káló		0	0		

Handwritten signature and initials in blue ink.

Közműcsatorna-építés

- segédanyagok	0	0
- kiegészítők	0	0
- organizáció	0	0

13	53-006-001.1-0222140	Akna vagy akna jellegű műtárgy építése, monolit vasbetonból vagy betonból, akna- vagy műtárgybeton készítése C30/37-XA1-24/F2	5,8 m3	0	38360	0	222488
		- anyagköltség + munkadíj			<u>38360</u>		
		- nincs megadva anyagár - részletes kimutatás az anyagköltségre, munkadíjra		32195	6165		
		- anyagár		23337	0		
		- gépidő-gépköltség		0	2000		
		gépidő	1 óra				
		gépköltség	2000 Ft				
		- munkaidő ráfordítás és rezsióradíj (építés-bontás)		0	4165		
		munkaidő ráfordítás	1 óra				
		rezsióradíj	4165 Ft				
		- anyagmozgatás		8858	0		
		- anyagfogyás-felhasználási káló		0	0		
		- segédanyagok		0	0		
		- kiegészítők		0	0		
		- organizáció		0	0		
14	53-007-005.2-0412256	Kör alakú öntöttvas aknafedlap és fedlapkeret elhelyezése, cementhabarcs rögzítéssel, félnehéz (C 250 terhelési osztály) kivitel P-TOP CESAR fedlap d=600 C250 kN, Cikksz.: PUR-11250D-A	3 db	0	46441	0	139323
		- anyagköltség + munkadíj			<u>46441</u>		
		- nincs megadva anyagár - részletes kimutatás az anyagköltségre, munkadíjra		44041,5	2399,5		
		- anyagár		36700	0		
		- gépidő-gépköltség		0	900		
		gépidő	0,1 óra				
		gépköltség	9000 Ft				
		- munkaidő ráfordítás és rezsióradíj (építés-bontás)		0	1249,5		
		munkaidő ráfordítás	0,3 óra				
		rezsióradíj	4165 Ft				
		- anyagmozgatás		6141,5	0		
		- anyagfogyás-felhasználási káló		0	0		
		- segédanyagok		1200	0		
		- kiegészítők		0	0		
		- organizáció		0	250		
15	53-007-008.1.2-0158251	Öntöttvas víznyelőrács elhelyezése, cementhabarcs rögzítéssel, négyzet alakú, téglalap alakú 30/30 - 40/480cm méret között GGG szögletes csapos víznyelő kerettel, fedőfestéssel 300x3000, D400 terhelési osztály, magasság 100 mm eevenes ráccsal	7 db	0	42502	0	297514
		- anyagköltség + munkadíj			<u>42502</u>		

Közműcsatorna-építés

- nincs megadva anyagár - részletes kimutatás az anyagköltségre, munkadíjra		40102,5	2399,5
- anyagár		33670	0
- gépidő-gépköltség		0	900
	gépidő 0,1 óra gépköltség 9000 Ft		
- munkaidő ráfordítás és rezsioradíj (építés-bontás)		0	1249,5
	munkaidő ráfordítás 0,3 óra rezsioradíj 4165 Ft		
- anyagmozgatás		5232,5	0
- anyagfogyás-felhasználási káló		0	0
- segédanyagok		1200	0
- kiegészítők		0	0
- organizáció		0	250

16	53-010-001.1.1-0650001	Csatlakozóhely készítése csatornavezetékben vagy aknafalban, beton bekötő idommal vagy csőcsonkkal, utólag beépítve, 20 cm belső átmérő	5 db	0	7806	0	39030
		- anyagköltség + munkadíj			7806		
		- nincs megadva anyagár - részletes kimutatás az anyagköltségre, munkadíjra		5273,5	2532,5		
		- anyagár		4368,6	0		
		- gépidő-gépköltség		0	400		
			gépidő 0,2 óra gépköltség 2000 Ft				
		- munkaidő ráfordítás és rezsioradíj (építés-bontás)		0	2082,5		
			munkaidő ráfordítás 0,5 óra rezsioradíj 4165 Ft				
		- anyagmozgatás		654,9	0		
		- anyagfogyás-felhasználási káló		0	0		
		- segédanyagok		250	0		
		- kiegészítők		0	0		
		- organizáció		0	50		

Munkanem összesen:

0 2191175

Gy. J. B.


TÉTELES KÖLTSÉGGALKULÁCIÓ					
Kisbér, Városház tér, közvilágítás bontás					
Erőforrás	Megnevezés	Mennyiség	Egység	Egység ár	Érték
Közvilágítás Hálózat bontás					
Szolgáltatás					
	BETON KZV.OSZL.Bontása	4	DB	26 555	106 220
	LÁMPATEST Bontása	4	DB	8 643	34 572
	LÁMPAKAR Bontása	4	DB	8 649	34 596
	BETONALAP Bontása	4	DB	20 000	80 000
	KIF KÁB.bontása földárokából	103	FM	397	40 891
	FÖLDMUNKA GÉPI I-IV TALAJ ÁROK GÖDÖR	23,24	M3	8 367	194 449
	Kosaras, darus autó óradíja	3	óra	15 823	47 469
Járulékos költségek					
	Bontott anyagok elszállítása	1	ktg	105 992	105 992
Nettó összesen közvil bontás					644 189

TÉTELES KÖLTSÉGGALKULÁCIÓ					
Kisbér, Városház tér, közvilágítás építés					
Erőforrás	Megnevezés	Mennyiség	Egység	Egység ár	Érték
Közvilágítás Hálózat építés					
Szolgáltatás					
	KZV.OSZL.ÁLLÍTÁSA	6	DB	43 201	259 206
	OSZLOP SZÁLLÍTÁS, FEL ÉS LERAKODÁSSAL	1	KTG	106 718	106 718
	LÁMPATEST FELSZER.OSZLOPRA KANDELLÁBERR (díszes)	6	DB	19 702	118 212
	SZERELV.LAP FELSZ.1-2 ÁK.VEZ.BEKÖT.ÉV.B	6	DB	12 636	75 816
	LÁMPA VEZ.1X3,3X1 VCSÖBE HUZÁS	54	FM	241	13 014
	RÚD-,KERETFÖLDELO FÖLDMUNKA N.,ELL.MÉRÉ	2	DB	12 529	25 058
	KÁBELVÉGKIKÉPZÉS 240MM2-IG 06/1KV	12	DB	9 679	116 148
	BETONALAP F.NEDV.BETONBÓL HELYSZÍNI KEV	0,96	M3	39 907	38 311
	KIF.ZSUG.VÉGELZ.240MM2-IG SZ.TÉRI 06/1K	12	DB	8 632	103 584
	KIF KÁB.FEK.RÖGZ.N.50MM2-IG JEL. 30 ÉRI	185	FM	692	128 020
	MUANYAG JELZOSZALAG FEKTET. KÁBELÁROKBA	185	FM	73	13 505
	VÉDOCSO FEKTETÉS 100-203 VÉDOCSOVEL	185	FM	479	88 615
	VCSÖBE HUZÁS I-II 20 M-IG KÁBEL ESETÉN	6	DB	4 751	28 506
	FÖLDMUNKA GÉPI I-IV TALAJ ÁROK GÖDÖR	51,8	M3	8 357	432 893
	HOMOKÁGY KÉSZÍTÉS0.2-0.4 M VASTAGSÁG	7,4	M3	4 538	33 581
	Villamos szekrény szerelés munkadíja	1	db	112 834	112 834
	Kosaras, darus autó óradíja	6	óra	16 018	96 108
Anyag					
	Vezeték NYM-J 3x2,5 mm2 UV-álló	54	M	503	27 162
	Rúd földelés D20mm x 3m N219	2	DB	12 573	25 146
	Végelz. 1kv 4x4-35 mm2 beltéri	12	KLT	7 337	88 044
	KIF-KÁBEL NAYY-J 4X25RE 1KV	185	M	1 050	194 250
	Szalag kábeljelző	185	m	56	10 360
	Cső műanyag KPE 63mmx2,5mmx6m védő	47	M	783	36 801
	Cső műanyag KPE110 védő	138	M	2 667	368 046
	SAVOYAI tip. 8 m fénypontmagasságú öntöttvas és acélcső kandeláber, Óbudap tip. egykarú pásttorbot karszerkezet, LF-HUN-110 HUNYADI tip. 44W LED lámpatest, szerelvénylappal, alapvasalattal kompletten	6	db	1 320 536	7 923 216
	3 ák PVT-K-L szekrény	1	db	239 141	239 141
	Beton	0,96	m3	42 354	40 660
	Homok	7,4	m3	7 473	55 300
Járulékos költségek					
	Adminisztrációs költség	1	DB	134 136	134 136
	Geodéziai kitézés és bemérés	1	DB	158 858	158 858
	Fénytechnikai mérés	1	DB	112 569	112 569
	Szakfelügyelet	4	DB	26 358	105 432
	Átadási mérések és dokumentáció	1	db	132 213	132 213
Nettó összesen közvilágítás építés					11 441 463

Közvilágítás összesen (nettó)

12 085 652

9 63.



KÖLTSÉGVETÉSI KIÍRÁS
KISBÉR, VÁROSHÁZ TÉR ÚTFELÚJÍTÁSI TERVEI

Költségösszesítő

10	Általános tételek	451 536 Ft
20	Közművezetékek	46 935 Ft
30	Útépités és egyéb pályaszerkezet építés	56 569 165 Ft
40	Vízépítés	697 238 Ft
70	Forgalomtechnika	1 121 553 Ft
80	Növénytelepítés, környezetvédelem	5 903 296 Ft
Nettó		64 789 724 Ft
ÁFA (27%)		17 493 225 Ft
Bruttó		82 282 949 Ft

Tétel szám	Megnevezés	Mennyiségi egység	Mennyiség	Egységár	Összesen
10	ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEK				
10-24	Szakfelügyelet építési engedélyben rögzítettek szerint	db	5	50196	250 980 Ft
10-25	Ideiglenes forgalomterelés építés, bontás	km	0,2	1002779	200 556 Ft
20	KÖZMŰVEZETÉKEK				
20-010	Közmű feltárás kutató gödörrel burkolatlan területen	m3	3	15645	46 935 Ft
30	ÚTÉPÍTÉS				
31	ELŐKÉSZÍTŐ MUNKÁK				
31-1	Terület előkészítés				
31-130	Egyes fák kiszedése				
31-131	Egyes fák kiszedése 20 cm átmérőig	db	1	8674	8 674 Ft
31-2	Bontási munkák (szállítás 10 km-ig)				
31-210	Építmények bontása				
31-215	Beton vagy vasbeton építmények bontása	m3	2	26338	52 676 Ft
31-220	Útburkolatok bontása				
31-221	Aszfalt útburkolatok táblás bontása	m3	300,7	11770	3 539 239 Ft
31-225	Beton útburkolatok bontása	m3	24,3	12563	305 281 Ft
31-240	Egyéb burkolatok bontása				
31-241	Járdaburkolatok bontása	m2	4,7	12587	59 159 Ft
31-250	Útalapok bontása				
31-253	Szört és makadám útalapok bontása	m3	1197,1	6234	7 462 721 Ft
31-260	Bontás kis felületen				
31-270	Kiemelt, döntött vagy süllyesztett szegély bontása	m	433,8	760	329 688 Ft
31-282	Tereptárgyak áthelyezése	db	1	224587	224 587 Ft
31-4	Közművek fedlapjainak szintbehelyezése, cseréje				
31-412	Aknafedlapok szintbehelyezése	db	13	42139	547 807 Ft
31-6	Terület előkészítő földmunkák				
31-630	Alkalmatlan fedőréteg leszedése, szállítása	m3	19,1	6264	119 642 Ft
32	FÖLDMUNKÁK (szállítás 10 km-ig)				
32-1	Földműépítés bevágásból				
32-111	Altalaj tömörítése bevágásban	m2	2263,5	302	683 577 Ft
32-330	Védőrétegek készítése				
32-331	Védőréteg készítése homokos kavicsból	m3	113	10940	1 236 220 Ft
32-337	Védőréteg készítése M56 jelű mechanikai stabilizációból	m3	499,2	13157	6 567 974 Ft

9 63

2 500

32-4	Nem építmény specifikus általános földmunkák					
33	ÚTALAPOK (szállítás 10 km-ig)					
33-3	Zúzottkő útalapok					
33-320	Folyamatos szemeloszlású zúzottkő útalap készítése	m3		469,4	13205	6 198 427 Ft
33-4	Aszfalt útalapok		anyag	díj		
33-421	AC-22 alap (F)	m3		113	79328	8 964 064 Ft
	anyagköltség + munkadíj				79328	
	részletes kimutatás az anyagköltségre, munkadíjra		63162	16166		
	anyagár		52162			
	gépidő-gépköltség		0	14500		
	gépidő (óra)	0,25				
	gépköltség (Ft)	58000				
	munkaidő ráfordítás és rezsiradíj (építés-bontás)		0	1666		
	munkaidő ráfordítás (óra)	0,4				
	rezsiradíj (Ft)	4165				
	anyagmozgatás		7500	0		
	anyagfogyás-felhasználási káló		0	0		
	segédanyagok		3500	0		
	kiegészítők		0	0		
	organizáció		0	0		
34	ÚTBURKOLATOK (szállítás 10 km-ig)					
34-4	Kopórétegek					
34-430	AC-11 kopó (F)	m3		57,8	87504	5 057 731 Ft
	anyagköltség + munkadíj				87504	
	részletes kimutatás az anyagköltségre, munkadíjra		71338	16166		
	anyagár		60338			
	gépidő-gépköltség		0	14500		
	gépidő (óra)	0,25				
	gépköltség (Ft)	58000				
	munkaidő ráfordítás és rezsiradíj (építés-bontás)		0	1666		
	munkaidő ráfordítás (óra)	0,4				
	rezsiradíj (Ft)	4165				
	anyagmozgatás		7500	0		
	anyagfogyás-felhasználási káló		0	0		
	segédanyagok		3500	0		
	kiegészítők		0	0		
	organizáció		0	0		
34-5	Betonburkolatok					
34-598	Térkő burkolatok átépítése	m2		40	5019	200 760 Ft
34-599	Térkő burkolatok bontása	m2		412	2777	1 144 124 Ft
36	EGYÉB ÚTÉPÍTÉSI MUNKÁK					
36-211	Kiemelt szegély készítése	m		264,8	7329	1 940 719 Ft
36-214	Süllyesztett szegély készítése	m		162,6	6232	1 013 323 Ft
36-216	Kerti szegély	m		165,9	4657	772 596 Ft
36-411	Térkő burkolatok 6 cm vtg. beton idomkőből LEIER Corte Menüett (20x20; 30x30)	m2		798,5	8323	6 645 916 Ft
36-412	Térkő burkolatok 8 cm vtg. beton idomkőből LEIER Forum (20x20; 40x20) középszürke, parkoló elválasztó vörös (20x20)	m2		334,7	8692	2 909 212 Ft

Handwritten signature and initials: Gombos J. 023

37	BEFEJEZŐ MUNKÁK					
37-312	Humusztérítés sík felületen (25 cm)	m3		73,6	7949	585 046 Ft
40	VÍZÉPÍTÉS					
45	EGYÉB VÍZÉPÍTÉSI MUNKÁK					
45-200	Székrenyszívárgók, hossz-szívárgók készítése	m		283,2	2462	697 238 Ft
70	FORGALOMTECHNIKA					
71	BONTÁSOK					
71-110	KRESZ táblák bontása	db		5	3422	17 110 Ft
71-120	KRESZ tábla oszlop bontása	db		4	3435	13 740 Ft
71-340	Gyalogos és kerékpárúti korlátok bontása	m		14	6163	86 282 Ft
71-341	Parkolás gátló oszlop bontása	db		2	2317	4 634 Ft
71-430	Útburkolati jelek eltávolítása	m2		21,6	6529	141 026 Ft
73	FÜGGŐLEGES JELZÉSEK					
73-100	Új KRESZ-táblák elhelyezése	db		8	11004	88 032 Ft
73-101	Kiegészítő táblák elhelyezése	db		1	6450	6 450 Ft
73-150	Új KRESZ-tábla-oszlop elhelyezése	db		8	15658	125 264 Ft
74	VÍZSZINTES JELZÉSEK					
74-150	Burkolati jelek gépi festéssel (tartós jelek)	m2		10	8701	87 010 Ft
74-250	Burkolati jelek kézi festéssel (tartós jelek)	m2		56,5	9770	552 005 Ft
80	NÖVÉNYTELEPÍTÉS, KÖRNYEZETVÉDELEM					
81	NÖVÉNYTELEPÍTÉS					
81-252	Lombos fák átültetése földlabdás minőségben	db		13	24514	318 682 Ft
81-500	Füvesítés kertészeti módszerekkel, 4 dkg/m2 fűmag felhasználásával	m2		294,3	334	98 296 Ft
	Kovácsoltvas kerítés kivitelezése(meglevő kerítés bontása, alap készítés, fal készítés fedlappal és lábazati vakolattal, kovácsoltvas kerítés, oszlopokkal, 4 m széles kétszárnyú kapuval, 1 m széles egyszárnyú kapuval)	db		1	5486318	5 486 318 Ft
	anyagköltség + munkadíj				5486318	
	részletes kimutatás az anyagköltségre, munkadíjra		3457643	2028675		
	anyagár		3015006,03			
	gépidő-gépköltség		0	800000		
	gépidő (óra)	50				
	gépköltség (Ft)	16000				
	munkaidő ráfordítás és rezsiradíj (építés-bontás)		0	1228675		
	munkaidő ráfordítás (óra)	295				
	rezsioradíj (Ft)	4165				
	anyagmozgatás		373920	0		
	anyagfogyás-felhasználási káló		0	0		
	segédanyagok		68716,97	0		
	kiegészítők		0	0		
	organizáció		0	0		

64 789 724 Ft

9 63

[Handwritten signature]

