

Iktatószám: IKT-2022-612-11-00000034/0000017
Kedvezményezett neve: KISBÉR VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA
Projekt címe: Kisbér csapadékvíz-elvezetésének fejlesztése
Projekt azonosító száma: TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-
00012

Támogatási Szerződés

amely létrejött

egyrészt a **Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatóság** mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**) képviseletében eljáró Magyar Államkincstár Komárom-Esztergom Megyei Igazgatóság

Aláírásra jogosult képviselői:
dr. Vida Dóra, igazgató
Börgöndi Szilárd, irodavezető
Tomasik Zoltánné, osztályvezető


Postacím: 2801 Tatabánya, Pf. 1305.
Székhely: 1054 Budapest, Hold utca 4.
Azonosító szám (törzs-szám): 237309
PIR törzsszám: 329970
Adószám: 15329970-2-41

másrészt a(z) **KISBÉR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**)

Postacím: 2870 Kisbér, Széchenyi utca 2.
Székhely: 2870 Kisbér, Széchenyi utca 2.
Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám): 729699
Adószám/adóazonosító jel: 15729693-2-11
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 12028003-00103265-00100000
Aláírásra jogosult képviselője: Sinkovics Zoltán

(Támogató és Kedvezményezett a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.
Ha a projektet több Kedvezményezett közösen valósítja meg (konzorcium), a Kedvezményezettek egymás közötti, valamint a Támogató és a Kedvezményezettek közötti viszonyokat a jelen támogatási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) elválaszthatatlan mellékletét képező konzorciumi megállapodás tartalmazza. A jelen Szerződést aláíró Kedvezményezett a Szerződést, mint konzorciumvezető – a konzorciumi megállapodásban kapott meghatalmazás alapján – az összes konzorciumi tag (mint Kedvezményezettek) nevében írja alá.





1. Előzmények

A Támogató a(z) **Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz** keretén belül **TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1 Élhető települések** tárgyú felhívást tett közzé, melyre Kedvezményezett **TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00012** azonosító számon regisztrált, **2022.01.14.** napon befogadott támogatási kérelmet nyújtott be, a Szerződés mellékletét képező felhívás szerint, amelyet a Támogató **2022.03.24.** napon kelt támogatási döntés szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.

A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, akkor is, ha azok fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

2.1. A Szerződés tárgya a **TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00012** azonosító számú, **Kisbér csapadékvíz-elvezetésének fejlesztése** című, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: Projekt) elszámolható költségeinek az **Európai Regionális Fejlesztési Alap** és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

2.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projektet a Szerződés melléklete szerinti helyszínen megvalósítja, és azt – ha a Projekt esetén releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.

A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alaposággal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 2021–2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 256/2021. (V. 18.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Korm. rendelet) rögzített feltételek fennállása esetén az ott előírt módon a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és Belügyi Alapok kivételével a közbeszerzésekért felelős minisztert bevonja.

2.3. A Támogató vállalja, hogy a Projekt elszámolható költségeire az **Európai Regionális Fejlesztési Alap** és hazai központi költségvetési előirányzatból a támogatási döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

2.4. A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek a 2021–2027 programozási időszakban a programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez” (a továbbiakban: ÁSZF), és az Elszámolási Útmutató, amelyek a www.palyazat.gov.hu honlapon is elérhetők.

3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése

3.1. A Projekt kezdete

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: **2022.04.01.**

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontját a felhívás határozza meg.
A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

3.3. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése

3.3.1. A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: **2025.09.30.**

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

3.3.2. A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: **2025.11.29.**

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

4. A Projekt költségvetése

4.1. A Projekt teljes költsége

A Projekt tervezett teljes költsége **200 000 000 Ft**, azaz **kétszázmillió forint**.

4.2. A Projekthez felhasználásra kerülő források

A Projekthez felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. melléklete tartalmazza.

4.3. A Projekt Európai Unióval elszámolható összköltsége

A Projekt tervezett elszámolható összköltsége **200 000 000 Ft**, azaz **kétszázmillió forint**.

A Projekt hatályos költségvetését a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.4. A Projekt Európai Unióval el nem számolható, egyéb forrásból finanszírozott költsége

A Projekt Európai Bizottság felé el nem számolható, le nem vonható ÁFA tartalma **0 Ft**, azaz **nulla forint**.

4.5. A támogatás összege és intenzitása

A Projektre megítélt támogatás összege **200 000 000 Ft**, azaz **kétszázmillió forint**.

A Projekt támogatásának intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének **100 %-a**.

4.6. Támogatás igénylése

4.6.1. A támogatási előleg összege és mértéke

Az igényelhető támogatási előleg mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási összeg legfeljebb **100 %-a**.

Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege **198 453 462 Ft**, azaz **százkilencvennyolcmillió-négy százötvenháromezer-négy százhatvankettő forint**.

4.6.2. Beszámoló és kifizetési kérelem

A Szerződés 3. melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező beszámolót benyújtani.

A projekt fizikai befejezéséhez kapcsolódó utolsó mérföldkö elérését követő 60 napon belül köteles a Kedvezményezett a kifizetési kérelemben beszámolni a projekt keretében felmerült és elszámolni kívánt költségekről.

A mérföldkövek elérését megelőzően az ÁSZF 3.4.1 pontja szerint lehetséges kifizetési kérelmet benyújtani.

4.7. Támogatás jogcíme

A 2021-2027 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 258/2021. (V.20.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően az Okirat alapján nyújtott támogatásból:

0 Ft, azaz **nulla forint** az Európai Unió működéséről szóló Szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU (HL L 352, 2013. 12.24. 1.o.) (a továbbiakban: 1407/2013/EU bizottsági rendelet) alapján csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősül (melynek támogatástartalma **0 Ft**), amely a jogcímrendelet 10. § (1) bekezdés 36. pontjában foglaltaknak megfelelően nyújtható.

0 Ft, azaz **nulla forint** a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetőségéről szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 187., 2014.6.26., 1. o.)(a továbbiakban: 651/2014/EU bizottsági rendelet) alapján.

200 000 000 Ft, azaz **kétszázmillió Forint** nem minősül az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

M
D.A.

JZ

5 A Projekt műszaki-szakmai tartalma

A Kedvezményezett a Projektet a 4. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai tartalom szerint valósítja meg. A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a Korm. rendelet 156. §-a szerint kell eljárni.

6. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai

A Kedvezményezett a Projektet a 3. mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.

A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást az 5. mellékletben meghatározott indikátorok elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.

A Kedvezményezett az indikátorokat köteles teljesíteni. Az indikátorok nem teljesítése esetén a Korm. rendelet 160. §-a szerint kell eljárni.

7. Biztosítékadási kötelezettség

A Kedvezményezett a Korm. rendelet 147. § (1) bekezdés alapján mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól.

7.1. A Támogató által meghatározott egyéb feltételek:

"Támogatási feltételek:

1. A támogatást igénylőnek biztosítania szükséges, hogy a projekt előkészítése, tervezése majd megvalósítása során a Felhívásnak - különösen a Felhívás 2. „A projekttel kapcsolatos elvárások” és 6. „Projektvégrehajtással kapcsolatos egyéb elvárások” pontjaiban felsorolt, a beruházás tartalma esetében releváns szempontoknak és feltételeknek megfelelően a projekt, melyeket dokumentumokkal szükséges igazolni. Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben a végleges műszaki-szakmai tartalom elemei közé nem támogatható tételek kerülnek, úgy azok elszámolása nem lehetséges.

2. A támogatást igénylőnek biztosítania szükséges, hogy a Felhívás 12. „Csatolandó mellékletek listája” pontjában felsorolt, a beruházás tartalma esetében releváns dokumentumok hiánytalanul és a Felhívásban leírtaknak megfelelően benyújtásra kerüljenek."

Szerződéskötési feltétel:

1. A beérkezett támogatási kérelem alapján Támogatást Igénylő bruttó módon kívánja elszámolni projektjét, azonban ha a projekt keretein belül jövedelemtermelő tevékenységet, illetve adóköteles bevételt is betervezett, abban az esetben az „ELSZÁMOLÁSI ÚTMUTATÓ 2021-2027 programozási időszak” dokumentum „IV. fejezet PROJEKT ÁFA ÚTMUTATÓ KEDVEZMÉNYEZETTEK RÉSZÉRE” szabályozása alapján, amennyiben a projekt jövedelemtermelő vagy adóköteles bevétel elemet tartalmaz, és a támogatást igénylő vissza tudja igényelni az ÁFA-t, abban az esetben a projektet nettó módon szükséges rögzíteni, az ÁFA átcsoportosítására nincs lehetőség. Kérjük a projekt költségvetését szerződéskötésig a fentiek alapján módosítani, amennyiben releváns. Továbbá amennyiben a projektben nem elszámolható ÁFA és visszafizetés keletkezik, úgy a projekt összköltségének és a belső korlátoknak való megfelelés a vonatkozó Felhívás 7.3.1 és 7.5 pontjai alapján kerül meghatározásra, ami további költségsökkentést vonhat maga után."

8. Záró rendelkezések

8.1. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a Korm. rendeletet, és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, az Elszámolási Útmutató, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés, az Elszámolási Útmutató és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.

8.2. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevééről, postacíméről, telefonszámáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

8.3. A Szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2034. december 31-én, illetve ha a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy az irányító hatóság által megküldött záró nyilatkozat kiküldésével hatályát veszti.

8.4. A Kedvezményezett kijelenti, hogy – az (EU) 2016/679 rendelet (általános adatvédelmi rendelet) előírásainak megfelelően – a Szerződésben, valamint a projekt megvalósítása során benyújtott adatlapokon és mindezek mellékleteiben feltüntetett érintettek (a kedvezményezett és esetleges konzorciumi partnereinek, szállítóinak, tulajdonosainak nevében és érdekében eljáró más személyek, valamint a projekt végső kedvezményezettjei) személyes adatainak a Kedvezményezett általi kezelése és a

H. D.D.

SD

fejlesztéspolitikai intézményrendszer számára történő rendelkezésre bocsátása megfelelő jogalappal és az érintettek megfelelő tájékoztatását követően történik.

Az adatkezelés jogalapját jogszabályi felhatalmazás, az érintettre vonatkozó szerződéses kötelezettség, vagy az érintett előzetes, egyértelmű, megfelelő tájékoztatáson alapuló, önkéntes és határozott hozzájárulása képezheti, amelyben félreérthetetlen hozzájárulását adja a rá vonatkozó személyes adatok meghatározott célból és körben történő kezeléséhez. Az érintettektől személyes adatai kezeléséhez általános jelleggel hozzájárulás nem kérhető.

Ha a Korm. rendelet szerint a Kedvezményezettnek a Támogató helyszíni ellenőrzést folytat le, a fentiek dokumentáltságát megvizsgálja. Ha az adatkezelés jogszerűségével kapcsolatban a projekt megvalósítása során kétség merül fel, úgy a Támogató számára a releváns dokumentumokat be kell nyújtani.

8.5. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.

8.6. A Kedvezményezett képviselőjében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és cégkivonatával/cégkivonatukkal, törzskönyvi kivonatával/kivonatukkal, valamint aláírási címpéldányával/címpéldányukkal igazolja/igazolják, hogy társasági dokumentumai/alapító okirata alapján, a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviselőjére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

J. D.



Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

A Szerződés 6 oldalon és 2 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 12 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

Szerződő Felek a Szerződést elolvasták, és értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.


KISBÉR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA


Magyar Államkincstár Komárom-Esztergom Megyei Igazgatóság



Kelt Kisbér, 2022 év 03 hónap 28 napján.

Kelt Tb, 2022 év 03 hónap 28 napján.

Mellékletek:

1. melléklet – A Projekt költségvetése
2. melléklet – A Projekt forrásai
3. melléklet – A Projekt mérföldkövei
4. melléklet – A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
5. melléklet – A Projekt indikátorai
6. melléklet – Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások
7. melléklet – Konzorciumi együttműködési megállapodás a támogatásban részesített projekt megvalósítására
8. melléklet – Közbeszerzési terv
9. melléklet – Kommunikációs terv
10. melléklet – Projekt megvalósítás helyszínei
11. melléklet – A kedvezményezett nevében aláíró személy vagy személyek aláírás mintája
12. melléklet – Egyéb, a projekthez tartozó alátámasztó dokumentum(ok)

A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatási szerződés száma: TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00012
Kedvezményezett: Kisbér Város Önkormányzata

Támogatási igénylő	Tevékenység neve	Költségkategoría	Költség típus	Elszámolási mód	Finanszírozási mód	Mennyiség	Nettó ár (Ft)	ÁFA összesen (Ft)	Bruttó ár összesen (Ft)	Összesen (Ft)
Kisbér Város Önkormányzata	A) Települési kékinfrastruktúra fejlesztése (vizgazdálkodási beavatkozások)	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Százalékban meghatározott átalány vetítési alapja (alátámasztott költség)	Utófinanszírozás	1	136 905 000	36 964 350	173 869 350	173 869 350
Kisbér Város Önkormányzata	A) Települési kékinfrastruktúra fejlesztése (vizgazdálkodási beavatkozások)	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Százalékban meghatározott átalány vetítési alapja (alátámasztott költség)	Utófinanszírozás	1	7 874 016	2 125 984	10 000 000	10 000 000
Kisbér Város Önkormányzata	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékban meghatározott átalány számitott költsége	Utófinanszírozás	1	3 679 447	993 450	4 672 897	4 672 897
Kisbér Város Önkormányzata	A) Települési kékinfrastruktúra fejlesztése (vizgazdálkodási beavatkozások)	Tartalék	Tartalék	Százalékban meghatározott átalány vetítési alapja (alátámasztott költség)	Utófinanszírozás	1	1 217 747	328 791	1 546 538	1 546 538
Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési Koriátolt Felelősségű Társaság	A) Települési kékinfrastruktúra fejlesztése (vizgazdálkodási beavatkozások)	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Százalékban meghatározott átalány vetítési alapja (alátámasztott költség)	Utófinanszírozás	1	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000
Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési Koriátolt Felelősségű Társaság	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékban meghatározott átalány számitott költsége	Utófinanszírozás	1	8 411 215	0	8 411 215	8 411 215
Projekt elszámolható költsége:										200 000 000
Projekt teljes költsége:										200 000 000

Kisbér Város Önkormányzata
Kedvezményezett
P.H.

Kelt: Kisbér, 2022. év március hónap... napján.

Kisbér Város Önkormányzata
Támogató
P.H.

Bölgöndi Szilárd
Irodavezető

Kelt: Tatabánya, 2022. év március hónap... napján.

A PROJEKT FORRÁSAI

Támogatási szerződés száma: TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00012
Kedvezményezett: Kisbér Város Önkormányzata

Források	(Ft)
I. önerő	0
I/1. a támogatást igénylő elszámolható hozzájárulása	0
I/2. partnerek hozzájárulása	0
I/3. bankhitel	0
I/4. egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás	0
II. egyéb támogatás	0
III. a támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás	200 000 000
Projekt elszámolható költsége	200 000 000
IV. a támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása	0
IV/1. a támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása - le nem vonható ÁFA	0
IV/2. a támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása	0
V. Jelen felhívás keretében nem támogatott tevékenységek költségei	0
Projekt teljes költsége	200 000 000

Kisbér Város Önkormányzata
Kedvezményezett



Kelt: Kisbér, 2022. év március hónap 28. napján.

Támogató

dr. Vida Dóra
igazgató



Kelt: Tatabánya, 2022. év március hónap 28. napján.

Handwritten signature

A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási szerződés száma: TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00012
Kedvezményezett: Kisbér Város Önkormányzata

Mérföldkő megnevezése	Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása
1. mérföldkő (a TSZ hatályba lépésétől számított 18 hónapon belül szükséges betervezni)	1	2023.09.30	Közbeszerzési eljárás lebonyolítása, aláírt kivitelezői szerződés. Az 1. mérföldkő tervezetten a projekt tartalmi-műszaki előkészítést tartalmazza, amelynek keretében az alábbi eredmények várhatóak: - elkészül a projekt kiviteli tervdokumentációja valamint részletes tervezői költségvetése; - a fejlesztéshez szükséges releváns jogerős vízjogi létesítési és/vagy építési engedélyek rendelkezésre fognak állni; - a projekt megvalósításához szükséges rendezett tulajdonviszonyok, per- és igénymentességet igazoló dokumentumok biztosítottá válnak; - a szükséges befogadói nyilatkozatok, tervezői indoklások (közmű kiváltás, fedett árkok esetében) összeállításra kerülnek; - az előkészítő szakaszban már megvalósult tevékenységekhez kapcsolódó teljesítésigazolások, valamint minden egyéb releváns alátámasztó dokumentum összeállításra kerül; Kötelező tájékoztatás, nyilvánosság biztosítása. "Első mérföldkőig teljesítendő feltételek teljesítése a 12. sz. melléklet nyilatkozata szerint. Továbbá minden más dokumentum, amit a Felhívás vagy a támogatói döntés az 1. mérföldkő eléréseig előír."
2. (záró) mérföldkő (TSZ hatályba lépésétől/kezkezdéstől számított 42 hónapon belül)	2	2025.09.30.	A 2 (záró) mérföldkő a projekthez kapcsolódó szemléletformáló, tájékoztató akció lebonyolítása, amelynek keretében az alábbi eredmények várhatóak: - Fizikai befejezést igazoló dokumentumok - a projekt megvalósítása során lebonyolításra és dokumentálásra kerül a szemléletformáló, tájékoztató akció a településen. Kötelező nyilvánosság folyamatos biztosítása.

Kisbér Város Önkormányzata
Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Kisbér, 2022. év március hónap 28. napján.

.....
Kisbér Város Önkormányzata
Kedvezményezett
P.H.
Kelt: Tatabánya, 2022. év március hónap .. napján.

.....
Támogató
P.H.
Kelt: Tatabánya, 2022. év március hónap .. napján.

A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

Támogatási szerződés száma: TOP PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00012
Kedvezményezett: Kisbér Város Önkormányzata

A projekt részletes szakmai tartalom leírása:

A beruházás 6 helyszínen valósul meg.

1. helyszín: Vásártér – Fáy utcák András
1. szakasz: (Vásártér utca – Dobi I. u. és Fáy A. u. között) :Földárok kiépítése és mederemekkel történő burkolása, kapubehajtóknál áteresszel (4 db).
Tervezett árokhossz: 105 fm.
2. szakasz: (Fáy A. utca teljes hossz) : Meglévő mederburkolatú árok felújítása mederemekkel való burkolatépítéssel, kapubehajtóknál áteresszel (19 db), út alatti áteresztés építés (2 db). Tervezett árokhossz: 583 fm.
3. szakasz: (0136/2 hrsz-ú Kisbéri árok) : Meglévő földmedrű árokban torkolati műtárgy kiépítése (1 db)
2. helyszín: Ady Endre utca – Pacsirta utca közötti szakasz) A felújítás az alábbiak szerint valósulna meg: Meglévő mederburkolatú árok felújítása mederemekkel való burkolatépítéssel, kapubehajtóknál áteresszel (17 db) Tervezett árokhossz: 593 fm.
3. helyszín: Köztársaság út – Deseő Gyula utca
1. szakasz: (Köztársaság út – 2715 hrsz-ú köztől Deseő Gyuka utcaig) : Meglévő földárok felújítása megfelelő méretűre növelése, mederemekkel történő burkolása, kapubehajtóknál áteresszel (20 db). Tervezett árokhossz: 343 fm.
2. szakasz: (Deseő utca – Köztársaság utca felőli 75 méter): Meglévő bizonytalan nyomvonalú és állapotú csatornaszakasz felújítása/új zárt csatorna építése, szelvényekkel, szükség szerint tisztító aknákkal. Tervezett csatornahossz: 75,0 fm.

5. D.D.

52

4. helyszín: Muskátli utca - A felújítás az alábbiak szerint valósulna meg:

1. szakasz: (Muskátli utca) : Meglévő földárak felújítása megfelelő méretűre növelése, mederemekkel történő burkolása, kapubehajtóknál áteresszel (4 db), út alatti áteresszel és beton bukó műtárggyal (1-1 db) tervezett árokhoz: 65 fm. Tervezett áteresz hossz: 5 fm.

2. szakasz: (1977/2 hrsz alatti árok): Meglévő burkolatlan árok kotrása, burkolása. Tervezett árokhoz: 40 fm

5. helyszín: Hánta, Ady Endre utca Meglévő burkolt árok felújítása megfelelő méretűre növelése, mederemekkel történő burkolása, kapubehajtóknál áteresszel (17 db), tervezett árokhoz: 390 fm.

6. helyszín: Hánta, Dohány – Kiss utca: Meglévő földárak és meglévő burkolt árok felújítása megfelelő méretűre növelése, mederemekkel történő burkolása, kapubehajtóknál áteresszel (7 db), tervezett árokhoz: 190 fm.

A műszaki megoldások mellett a projekt keretében szemléletformálási, tájékoztató akciókat tervezünk megvalósítani.

A projekt eredményei a következők:

- A fejlesztett infrastruktúra által megvédett lakosság száma: 417 fő
- **A fejlesztett kék infrastruktúra hossza: 2394 méter**
- A megvédett vagyon becslött értéke: 4 Mrd forint

52

H. D.

A projektre vonatkozó műszaki-szakmai eredmények:

Mérföldkő sorszáma	Eredmény megnevezése	Eredmény számszerűsíthető célértéke	Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége
2	A projekt fizikai befejezése		-

.....
Kisbér Város Önkormányzata
Kedvezményezett
Kelt: Kisbér, 2022. év március hónap.. napján.
Kelt: Tatabánya, 2022. év március hónap.. napján.

.....
Támogató
Kisbér Város Önkormányzata
Kedvezményezett
Kelt: Tatabánya, 2022. év március hónap.. napján.

A PROJEKT INDIKÁTORAI

Támogatási szerződés száma: TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00012
Kedvezményezett: Kisbér Város Önkormányzata

A Projektre vonatkozó indikátor és elvárt célértéke:

Monitoring mutató azonosító száma	Monitoring mutató megnevezése	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
PCR35	Árvízvédelmi intézkedésekkel érintett lakosság	2022.01.11.	417,0000				
PCR35	Árvízvédelmi intézkedésekkel érintett lakosság			2025.09.30.	0,0000	0,0000	417,0000
PCR35	Árvízvédelmi intézkedésekkel érintett lakosság			2026.09.30.	0,0000	0,0000	417,0000
PCR35	Árvízvédelmi intézkedésekkel érintett lakosság			2027.09.30.	0,0000	0,0000	417,0000
PCR35	Árvízvédelmi intézkedésekkel érintett lakosság			2028.09.30.	0,0000	0,0000	417,0000
PCR35	Árvízvédelmi intézkedésekkel érintett lakosság			2029.09.30.	0,0000	0,0000	417,0000
PCR35	Árvízvédelmi intézkedésekkel érintett lakosság			2030.09.30.	0,0000	0,0000	417,0000

Kisbér Város Önkormányzata
Kedvezményezett



Kelt: Kisbér, 2022. év március hónap 28. napján.

Támogató



Bőrgöndi Szilárd
Irodavezető

Kelt: Tatabánya, 2022. év március hónap 28. napján.

SR


BIZTOSÍTÉKOKRA VONATKOZÓ NYILATKOZATOK, SZERZŐDÉSEK, MEGÁLLAPODÁSOK

Támogatási szerződés száma: TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00012
Kedvezményezett: **Kisbér Város Önkormányzata**

NYILATKOZAT


Alulírott **Sinkovicz Zoltán**, mint **Kisbér Város Önkormányzata** képviselőjére jogosult, polgári jogi és büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a hivatkozott támogatási kérelemmel összefüggésben az alábbi nyilatkozatot teszem:

A TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00012 azonosító számú **Kisbér csapadékvíz-elvezetésének fejlesztése** című projekt tekintetében **Kisbér Város Önkormányzata** a 2021-2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 147.§ alapján a csatolt dokumentumokkal teljesítem biztosítéknyújtási kötelezettségem.


Kisbér Város Önkormányzata
Kedvezményezett



Kelt: Kisbér, 2022. év március hónap , napján.

 J-D.



KIEGÉSZÍTŐ NYILATKOZAT 6. SZ. MELLÉKLETHEZ

BIZTOSÍTÉKOKRA VONATKOZÓ NYILATKOZATOK, SZERZŐDÉSEK, MEGÁLLAPODÁSOK

Támogatási szerződés száma: TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00012


Kedvezményezett: **KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KFT**


NYILATKOZAT

Alulírott **Dr. Juhász János**, mint a **Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési Kft.** (2800 Tatabánya, Fő tér 4.) képviselőjére jogosult, polgári jogi és büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a hivatkozott támogatási kérelemmel összefüggésben az alábbi nyilatkozatot teszem:

A **TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00012** azonosító számú **Kisbér csapadékvíz-elvezetésének fejlesztése** című projekt tekintetében a **Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési Kft.** a 2021-2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 147.§ (1) bekezdés g) pontja alapján mentes a biztosítéknyújtás kötelezettség alól.


.....
Dr. Juhász János ügyvezető
Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési Kft.
Komárom-Esztergom Megyei
Területfejlesztési Kft.
P.H.
2800 Tatabánya, Fő tér 4.
Adószám: 25390676-2-11

Kelt: Tatabánya, 2022. év március hónap  napján

 J.D.

KIEGÉSZÍTŐ NYILATKOZAT 6. SZÁMÚ MELLÉKLETHEZ

BIZTOSÍTÉKOKRA VONATKOZÓ NYILATKOZATOK, SZERZŐDÉSEK, MEGÁLLAPODÁSOK

Támogatási szerződés száma: TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00012

Kedvezményezett: **KISBÉR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**

NYILATKOZAT

Alulírott **Sinkovicz Zoltán**, mint **Kisbér Város Önkormányzatának** (2870 Kisbér, Széchenyi u. 2.) képviselőjére jogosult, polgári jogi és büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a hivatkozott támogatási kérelemmel összefüggésben az alábbi nyilatkozatot teszem:

A **TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00012** azonosító számú **Kisbér csapadékvíz-elvezetésének fejlesztése**” című projekt tekintetében **Kisbér Város Önkormányzata** a 2021-2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 147.§ (1) bekezdés c) pontja alapján mentes a biztosítéknyújtás kötelezettség alól.

Handwritten signature

Sinkovicz Zoltán
polgármester
Kisbér Város Önkormányzata



Kelt: Kisbér, 2022. év március hónap 28. napján

Handwritten initials

Handwritten signature

KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A TÁMOGATÁSBAN RÉSZESÍTETT PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁRA

Alulírott **Sinkovics Zoltán**, mint **Kisbér Város Önkormányzata** képviselőjére jogosult, polgári jogi és büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a hivatkozott támogatási kérelemmel összefüggésben az alábbi nyilatkozatot teszem:

A TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00012 azonosító számú **Kisbér csapadékvíz-elvezetésének fejlesztése** című projekt tekintetében a konzorciumi megállapodást a melléklethez csatolom.


Kisbér Város Önkormányzata
Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Kisbér, 2022. év március hónap 28. napján..



 P.S.



KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Támogatásban részesített projekt megvalósítására

1. Preambulum

A Kisbér Város Önkormányzata és a Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság Konzorciuma (a továbbiakban Konzorcium) a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz Élhető települések tárgyú felhívására **TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00012** azonosító számon regisztrált támogatási kérelmet nyújtott be, amelyet a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz Irányító Hatósága (a továbbiakban: Támogató) a 2022. március 24-én kelt, IKT-2022-612-11-00000034/0000005 iktatószámú támogatási döntés szerint támogatásban részesített.

A projekt címe: **Kisbér csapadékvíz-elvezetésének fejlesztése** (továbbiakban Projekt), melynek megvalósítására a Támogató támogatási szerződést köt a Konzorciummal.

A Projekt megvalósítására a Konzorcium tagjai az alábbi konzorciumi együttműködési megállapodást (a továbbiakban Megállapodás) kötik:

2. Szerződő felek

A Konzorcium tagjai (a továbbiakban együtt Tagok):

Szervezet neve:	Kisbér Város Önkormányzata
Postacím:	2870 Kisbér, Széchenyi utca 2.
Székhely:	2870 Kisbér, Széchenyi utca 2.
Azonosító szám (törzsszám/cégjegyzékszám):	729699
Adószám:	15729693-2-11
Alíráásra jogosult képviselője:	Sinkovicz Zoltán, polgármester
Számlavezető pénzüintézet neve:	Raiffeisen Bank Zrt.
Számlaszám:	12028003-00103265- 00100000

1 2-D



Szervezet neve:	Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság
Postacím:	2800 Tatabánya, Fő tér 4.
Székhely:	2800 Tatabánya, Fő tér 4.
Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám):	11-09-023969
Adószám:	25390676-2-11
Aláírásra jogosult képviselője:	dr. Juhász János, ügyvezető igazgató
Számlavezető pénzüzet neve:	Pannon Takarékbank
Számlaszám:	63200133-11075985-00000000

A Konzorcium Tagjai maguk közül a **2022. 01. 14-én** kelt „Konzorciumi együttműködési megállapodás támogatási kérelem benyújtására” dokumentum alapján **Kisbér Város Önkormányzata** Tagot választották a Konzorcium vezetőjévé (továbbiakban Konzorciumvezető). A Konzorciumvezető személyét a Tagok jelen Konzorciumi Együttműködési Megállapodással megerősítik.

A Konzorciumvezető a Projekt megvalósítása, valamint a Konzorcium fenntartása és megfelelő működtetése érdekében koordinálja a Konzorcium működését.

3. A Tagok jogai és kötelezettségei

3.1. A Megállapodás aláírásával a Tagok kijelentik, hogy a Támogató által a Konzorciumvezető részére megküldött támogatási szerződés tervezet rendelkezéseit és annak mellékleteit ismerik, azt magukra nézve kötelezőnek ismerik el, továbbá tudomásul veszik, hogy az abban foglalt kötelezettségek minden Tagra nézve kötelező érvényűek.

A Megállapodás aláírása kifejezi továbbá a Tagok azon szándékát is, hogy a Projekt befejezését követően a Projektben meghatározott célok megvalósítása érdekében a támogatási kérelemben és a támogatási szerződésben leírtaknak megfelelően a fenntartási időszakban is együttműködnek, és az addig elért eredmények további folyamatos fenntartását saját anyagi eszközeikkel biztosítják.

A Tagok a Megállapodás aláírásával a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:11. §-a és 6:15. §-a alapján meghatalmazzák a Konzorciumvezetőt, hogy a támogatási szerződést, és annak esetleges módosításait, valamint a kifizetési kérelem részeként benyújtandó dokumentumokat nevükben és helyettük benyújtsa. A tagok nevére szóló benyújtandó dokumentumokat a tagok kötelesek megfelelően aláírni, illetve a jogszabályban meghatározott esetekben záradékolni.

Az előzőekben nem szereplő egyéb nyilatkozatok megtétele előtt a Konzorciumvezető biztosítja, hogy a Tagok a nyilatkozat tartalmát megismerjék és elfogadják olyan időben, hogy a nyilatkozatot a Támogató jogszabályban vagy támogatási szerződésben meghatározott határidőben megkapja.

Amennyiben a támogatási szerződés módosítását eredményező, a 2021–2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 149. § (1) bekezdése szerinti körülmény merül fel, a Tagok kötelesek azt a Konzorciumvezetőnek jelezni, illetve egyeztetni egymással a módosítás kérelmezését megelőzően. A Konzorciumvezető köteles biztosítani, hogy a Tagok a Támogató által küldött támogatási szerződés módosításának tervezetét előzetesen elfogadják.

A támogatási szerződésben rögzített kötelezettségek a projekt szintjén értendők.

A Konzorciumvezető a Megállapodás aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatási szerződés másolatát és annak esetleges módosításait a támogatási szerződés mindkét fél által aláírt példányának kézhezvételét követő 5 munkanapon belül megküldi a Tagoknak.

3.2. A Tagok a Projekt megvalósítása során kötelesek együttműködni, egymás, a jelen Megállapodásban, illetve a támogatási kérelemben vállalt kötelezettségeinek teljesítését elősegíteni, a teljesítéshez szükséges információt megadni.

A Konzorciumvezető kötelezi magát arra, hogy a Támogatónak, és a Projekt megvalósításának ellenőrzésére jogszabály és a támogatási szerződés alapján jogosult szervezetnek a Projekt megvalósításával kapcsolatos bármilyen közléséről a Tagokat tájékoztatja.

A Tagok kötelesek tájékoztatni a Konzorciumvezetőt, ha a Projekt keretében általuk vállalt tevékenység megvalósítása akadályba ütközik, meghiúsul, vagy késedelmet szenved, illetve bármely olyan körülményről, amely a Projekt megvalósítását befolyásolja.

A költségvetést érintő változások bejelentését, valamint az azt alátámasztó dokumentációt a tagonként meghatározott támogatási összegre vonatkozóan a Tag maga készíti el a Korm. rendelet szerinti elektronikus alkalmazások segítségével, és továbbítja a Konzorciumvezetőnek, aki – szükség esetén – a projektszintű dokumentumokon átvezeti a változást és benyújtja a Támogatónak, mellékelve a Tag által elkészített dokumentációt.

A Tagok közötti költségátcsoportosítás a Korm. rendelet 149. §-ában, a támogatási szerződés módosítására vonatkozó előírások szerint kezdeményezhető.

Amennyiben a Támogató a Projekttel kapcsolatban tájékoztatást kér a Konzorciumvezetőtől, a Konzorciumvezető felhívására a Tagok kötelesek a Projekt keretében általuk vállalt tevékenységről a megfelelő információt olyan határidőben megadni, hogy a Konzorciumvezető a Támogató által megszabott határidőben a kért tájékoztatást megadhassa.

3.3. A Projekt megvalósítása érdekében a Tagok az alábbi tevékenységek megvalósítását vállalják, a Projektben foglalt tevékenységekkel, mérföldkövekkel, műszaki, szakmai tartalommal, illetve költségvetéssel összhangban:

	Tag neve	Tevékenység	A tevékenységre jutó elszámolható költség összege	A tevékenységre jutó támogatás összege
1.	Kisbér Város Önkormányzata	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	4 672 897	4 672 897
2.	Kisbér Város Önkormányzata	A) Települési kékinfrastruktúra fejlesztése (vízgazdálkodási beavatkozások)	185 415 888	185 415 888
3.	Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	8 411 215	8 411 215
4.	Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság	A) Települési kékinfrastruktúra fejlesztése (vízgazdálkodási beavatkozások)	1 500 000	1 500 000

A Tagok felelnek az általuk vállalt, jelen pontban részletezett feladatoknak az elvégzéséért.

3.4. Az egyes Tagok által a Projekt keretében elszámolható költség összegét, és az arra jutó támogatást a következő táblázat tartalmazza¹.

	Tag neve	Elszámolható költség	Támogatási összeg
1.	Kisbér Város Önkormányzata	190 088 785	190 088 785
2.	Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság	9 911 215	9 911 215

3.5. A Tagok a Projekt megvalósításához az alábbi önrészt adják, amely összesen a Projekt elszámolható költségének 0 %-kát képezi, az alábbi megoszlásban²: **nem releváns**

	Tag neve	önrész formája	önrész összege	részesedése a projekt elszámolható költségéhez képest (%)
1.	Kisbér Város Önkormányzata	nem releváns	0 Ft	0
2.	Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság	nem releváns	0 Ft	0

3.6. A támogatás igényléséhez szükséges, a Projekt előrehaladásáról és eredményeiről szóló információkat is tartalmazó kifizetési kérelmeket, záró kifizetési kérelmet és projekt fenntartási jelentéseket (továbbiakban együtt: beszámoló) a Konzorcium nevében a Konzorciumvezető állítja össze a monitoring és információs rendszerben, és azon keresztül küldi meg a Támogatónak.

A Tagok a Projekt keretében általuk vállalt tevékenységek előrehaladásáról, a kapcsolódó költségek elszámolásáról a támogatási szerződésben meghatározott mérföldkövek elérését követő 15 munkanappal kötelesek a szükséges információkat rögzíteni a monitoring és információs rendszerben, és kötelesek csatolni a támogatási szerződésben előírt mellékleteket.

Mérföldkövek közötti kifizetési kérelmet bármely Tag kezdeményezhet az előbbieket szerint információknak a monitoring és információs rendszerben történő rögzítésével, de ebben az esetben is a Konzorciumvezető felelős a megfelelő Projekt szintű kifizetési kérelem összeállításáért és a Támogató részére történő megküldéséért.

¹ A monitoring és információs rendszerben tagi szinten rögzített adatoknak jelen táblázat tartalmával összhangban kell állniuk.

² A monitoring és információs rendszerben tagi szinten rögzített adatoknak jelen táblázat tartalmával összhangban kell állniuk.

Handwritten marks: a vertical line and the letters "D.D."

Handwritten mark: a stylized signature or symbol.

A Támogató felé benyújtásra kerülő mérőföldkövek közötti kifizetési kérelemnek el kell érnie a kifizetési kérelmek benyújtására a Korm. rendeletben meghatározott korlátokat.

A Tagok tudomásul veszik, hogy a kifizetési kérelemhez tartozó, általuk benyújtott elszámoló bizonylatokra jutó, a Támogató által jóváhagyott támogatást a Támogató közvetlenül utalja a 2. pontban megjelölt, és ez alapján a monitoring és információs rendszerben rögzített bankszámlákra. A Támogató legfeljebb annak a támogatási mértéknek, illetve összegnek megfelelő támogatást utal a Tag részére, amelyet a felhívás, illetve a támogatásról szóló döntés az adott Tag vonatkozásában maximálisan meghatározott.

Amennyiben az esedékes támogatás folyósítását megelőző ellenőrzés alapján megállapítható, hogy a Tagoknak lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozása van, a Támogató az adott Tagra jutó támogatás folyósítását felfüggeszti.

Amennyiben a Támogató szabálytalanság vagy a támogatási szerződés megszegése miatt már kifizetett támogatás visszafizetését rendeli el, a Tag köteles az általa okozott szabálytalanság vagy szerződésszegés miatt visszakövetelt összeget közvetlenül a Támogató részére visszafizetni, az erre irányuló felszólításában foglaltak szerint.

Ha nem állapítható meg, hogy a szabálytalanság elkövetésében vagy a támogatási szerződés megszegésében a Tagok milyen mértékben működtek közre, és a Tagok a visszafizetési kötelezettségüket a visszafizetési felszólításban meghatározott időpontig nem teljesítik, a támogató a követelése teljes összegét bármely Taggal szemben érvényesítheti.

3.8. A Korm. rendelet 143. §-a szerint minden konzorciumi tagnak nyújtania kell a kötelező biztosítékokat, ha a ráeső támogatási összeg meghaladja a 20 millió forintot és a Korm. rendelet 144.§ és 147.§-ai szerint nem mentesül a biztosítékadási kötelezettség alól³.

A konzorciumi tagok a biztosítéknyújtási kötelezettséget átvállalhatják.

A biztosítékokkal kapcsolatos nyilatkozatokat, szerződéseket stb. a Korm. rendeletben és a támogatási szerződésben meghatározott időpontban kötelesek a Tagok a monitoring és információs rendszerben rögzíteni, illetve a szükséges dokumentumokat csatolni, azok a Konzorciumvezető általi projektszintű benyújtással kerülnek a Támogató részére megküldésre.

3.9. A Konzorciumra vonatkozó speciális szabályokat a Korm. rendelet 96. §-a tartalmazza. A Konzorcium fenntartása és megfelelő működtetése a Konzorciumvezető kötelezettsége, amelyek az elmulasztásából eredő károkért a Támogató irányában a Konzorciumvezető tartozik felelősséggel.

A Konzorcium fenntartása és megfelelő működtetése körében a Konzorciumvezető a támogatási szerződésben meghatározott cél elérése érdekében összehangolja a Tagok tevékenységét és szervezi a konzorcium munkáját. Ez a rendelkezés nem érinti a Tagok jelen Megállapodás alapján vállalt kötelezettségeikért való egymással szemben fennálló felelősségét.

³ Ha a projekt támogatási összege meghaladja az 50 millió forintot, a fenntartási időszakban azon konzorciumi tagoknak is szükséges a konzorciumi tag részére juttatott támogatási összeg 50%-ának megfelelő mértékű biztosítékot nyújtaniuk, amelyekre jutó támogatás egyenként nem haladja meg az 50 millió forintot.

4. Kapcsolattartás

A Tagok a Megállapodás, valamint a támogatási szerződés teljesítésének időtartamára kapcsolattartókat jelölnek ki. A kapcsolattartó nevééről, postacíméről, telefon és telefax-számáról, elektronikus levélcíméről a Tagok a jelen Megállapodás aláírását követően öt munkanapon belül tájékoztatják a Konzorciumvezetőt. A Konzorciumvezető a kapcsolattartók nevééről és elérhetőségéről tájékoztatja a Tagokat.

A kijelölt kapcsolattartók negyedévente legalább egy alkalommal szóbeli egyeztetést tartanak, amelyen megvitatják a Projekt megvalósításának előrehaladásával kapcsolatos teendőket. A szóbeli egyeztetést a Konzorciumvezető kijelölt kapcsolattartója hívja össze. A szóbeli egyeztetésről emlékeztetőt kell készíteni, amelyet a Konzorciumvezető kijelölt kapcsolattartója az egyeztetést követő öt munkanapon belül megküld a Tagok kijelölt kapcsolattartója részére. Az emlékeztetőt a Támogató bármikor kérheti.

5. A Konzorcium képviselete

A Konzorciumot a Támogató felé a Konzorciumvezető, más, harmadik személyek felé a Tagok eltérő megállapodása hiányában a Konzorciumvezető képviseli. Jogszabály alapján ellenőrzésre jogosult szervek felé a Tag törvényes képviselője a Tagot önállóan képviselheti. Az ellenőrzésről köteles a Konzorciumvezetőt értesíteni, aki a Tag székhelyén vagy telephelyén lefolytatott helyszíni ellenőrzés során jelen lehet. Amennyiben a Projekttel kapcsolatban harmadik személyek bármely Tagtól tájékoztatást kérnek, a Tag köteles erről előzetesen, a tájékoztatás megadása előtt értesíteni a Konzorciumvezetőt.

6. A beszerzett eszközök és más dolgok tulajdonjoga, illetve egyéb jogok

A támogatás felhasználásával a projekt megvalósítása során beszerzett, illetve létrejövő dolgok és egyéb jogok feletti rendelkezés az alábbiak szerint kerül meghatározásra⁴:

6.1. A Tagok megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés 6. pontjában foglalt, Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési Kft által előállított stratégiákat, valamint a projekt során általuk készített programokat, adatbázisokat a Konzorciumi tagok szabadon felhasználhatják.

7. A tagság megszűnése, a tagok körének változása

7.1. A Tag jelen Megállapodás aláírásával megerősíti, hogy a Projekt megvalósításában részt kíván venni, a projektet a támogatási kérelemben meghatározott módon megvalósítja, annak megvalósítása során fokozottan együttműködik a többi Taggal, és a Konzorciumból csak abban az esetben lép ki, ha a támogatási szerződésben és a jelen Megállapodásban vállalt kötelezettségeinek teljesítésére a jelen Megállapodás aláírását követően, neki fel nem róható okból beállott körülmény folytán nem képes.

7.2. Konzorciumi tagok cseréje - ide értve a támogatási kérelmet benyújtó konzorciumvezető személyét is -, új konzorciumi tag bevonása, konzorciumi tag kilépése akkor engedélyezhető, ha
a) nem változik a projekt alapvető célja, és az továbbra is megfelel a felhívás céljának

⁴ Itt részletezni kell a tulajdonjogokat, a használati jogokat, és egyéb esetleges másjogokat. A dolgokat és jogokat a támogatási kérelemben szereplő részletezettséggel elegendő megadni.

Handwritten signature or initials in blue ink.

Handwritten signature or initials in blue ink.

- b) a tagcsere, illetve a tagok számának bővülése esetén az új tag is megfelel a felhívásban meghatározott valamennyi feltételnek és benyújtásra kerülnek a projektgazdák számára előírt dokumentumok,
- c) a konzorciumvezető kilépési szándéka esetén a kilépést megelőzően a konzorciumvezetői pozíció átadása megtörténik,
- d) a tag kilépése esetén nem változik a konzorciumnak a projektjavaslat benyújtására vonatkozó jogosultsága - ideértve a konzorciumvezetőre vonatkozó feltételeknek való megfelelést is -, kivéve, ha az új kedvezményezett jogszabályon alapuló kötelező jogutódlás következtében lép be a támogatási jogviszonyba,
- e) a tag kilépése esetén a tag igazolja, hogy a támogatási szerződésben és a konzorciumi megállapodásban vállalt kötelezettségeinek teljesítésére a megállapodás aláírását követően, neki fel nem róható okból beállott körülmény folytán nem képes,
- f) kizárás esetén a konzorciumvezető igazolja, hogy a tag tevékenysége, működése a projekt megvalósítását pénzügyi, illetve szakmai szempontból veszélyezteti,
- g) a tagcsere nélküli új tag bevonása indokolt.

7.3. A Konzorciumvezető felmondással a Konzorciumból kizárja azt a Tagot, akinek tevékenysége, működése a Projekt megvalósítását akár pénzügyi, akár szakmai szempontból veszélyezteti. A felmondási jog gyakorlása előtt a Konzorciumvezető köteles kikérni a Tagok véleményét. Az erről született írásos, Tagok által aláírt emlékeztetőt köteles megküldeni a Támogatónak.

7.4. Valamely Tag kilépése, kizárása vagy jogutód nélküli megszűnése nem eredményezi a jelen Megállapodás és a Konzorcium megszűnését, kivéve, ha ennek következtében a Tagok a támogatási szerződésben és a jelen Megállapodásban vállalt kötelezettségeik teljesítésére nem képesek, és emiatt a támogatási szerződéstől elállnak.

7.5. Ha a kilépő vagy jogutód nélkül megszűnő Tag által vállalt kötelezettségeket a megmaradó Tagok nem tudják teljesíteni, új Tag bevonásáról határozhatnak. A belépő Tag csak olyan szervezet, illetve személy lehet, amely, illetve aki megfelel a felhívásban foglalt követelményeknek.

7.6. A Tag kilépése, illetve kizárása esetén köteles egyeztetést kezdeményezni a Konzorciumvezetővel a Projekt céljának elérése érdekében. A Konzorciumból kiváló Tag köteles a Konzorciumvezetőnek a kiválás időpontját megelőzően a rábízott anyagi eszközökkel és a Projekt kapcsán felmerült költségekkel hiánytalanul, tételesen írásban elszámolni, valamint az általa elvégzett tevékenységről és az elvállalt, de kiválásáig el nem végzett tevékenységekről beszámolni. Köteles továbbá a – a Megállapodás keretében esetlegesen – használatába kapott vagyontárgyat a Konzorciumvezetőnek haladéktalanul, ellenszolgáltatás nélkül visszaszolgáltatni. Az átadás-átvételtől jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet a Konzorciumvezető, a kilépő Tag és az átvétellel érintett Tag ír alá.

A kilépő Tagot a kiválást követően is, a támogatási szerződés megszűnéséig terheli a támogatási szerződésben meghatározott dokumentum-megőrzési kötelezettség, ellenőrzés-tűrés kötelezettség, a kiválás időpontjáig megvalósult tevékenységekkel és benyújtott dokumentumokkal kapcsolatos szabálytalanságokért való helytállás.

A kilépő Tag tulajdonába került, támogatásból vásárolt vagyont valamely Tag tulajdonába kell adni, illetve, ha ez nem lehetséges, vagy a Tagok ezt nem kívánják, a megmaradó Tagok ingyenes használatába kell adni. Ha az ingyenes használatba adás nem valósulhat meg, akkor a fejlesztés során létrejött vagyona jutó támogatást a kilépő tag köteles visszafizetni a támogatási szerződésben visszafizetésre meghatározottak szerint, az abban foglalt feltételekkel a Támogató részére.

7.7. Ha a 7.1 - 7.6. pontban foglalt jogok gyakorlása a jelen Megállapodás módosítását igényli, ahhoz a Támogató hozzájárulása szükséges. A hozzájárulást a támogatási szerződés kedvezményezett általi módosítására előírt szabályok szerint kell kérelmezni a Támogatótól.

8. A Megállapodás megszűnése és módosítása

8.1. Jelen Megállapodás a támogatási szerződés elválaszthatatlan részét képezi, és osztja annak jogi sorsát. Ennek értelmében a támogatási szerződés megszűnése jelen Megállapodás megszűnését vonja maga után.

8.2. Jelen Megállapodás megszűnik, ha a Tagok száma a felhívásban megadott minimális tagszám alá, illetve egyre csökken.

8.3. A Megállapodás Támogató által meghatározott kötelező tartalma csak írásban módosítható, melyhez a Támogató hozzájárulása szükséges. A hozzájárulást a támogatási szerződésben a támogatási szerződés kedvezményezett általi módosítására előírt szabályok szerint kell kérelmezni a Támogatótól.

A Tagok adataiban bekövetkezett változások, így különösen székhely, bankszámlaszám, stb., nem igénylik a Megállapodás módosítását. Az adatok változásáról a Tagok haladéktalanul értesítik a Konzorciumvezetőt. A Konzorciumvezető ezekről a változásokról értesíti a monitoring és információs rendszeren keresztül a Támogatót, a Korm. rendelet 149. §-ának szabályai szerint.

8.4. A jogviszonyra és a Projekt megvalósítási kötelezettségére tekintettel a Tagok a felmondás jogát kizárják.

9. A Tagok egyéb megállapodásai⁵

„9.1. A Tagok megállapodnak, hogy amennyiben a Támogató álláspontja alapján nem állapítható meg, hogy egy esetleges szabálytalanság elkövetésében vagy a támogatási szerződés megszegésében a Tagok milyen mértékben működtek közre, úgy felelőségük egymást között az egyes Tagok által a Projekt keretében elszámolható költségrész teljes elszámolható összköltséghez viszonyított arányához igazodik.

9.2. A Konzorcium bármely Tagja által a Projekt megvalósításához kapcsolódóan a Konzorcium nevében kötött szerződésért vagy vállalt kötelezettségért való felelőség - a 3.9. pontban rögzítettekől eltérően - kizárólagosan az adott Tagot terheli, a Felek az egyetemleges felelőséget ezúton kizárják.

9.3. A Főkedvezményezett - az érdekkörében bármely okból bekövetkező - támogatási szerződéstől történő elállás esetén köteles a konzorciumi partner - elállás közlése időpontjáig felmerült - projekttel összefüggő, igazolt költségeinek megtérítésére, a támogatási jogviszony megszűnését követő 30 (harminc) napon belül.”

⁵ A tagok a minta által nem szabályozott kérdéseket is rendezhetnek, ezek azonban nem lehetnek ellentétesek az 1-8. ponttal, illetve az 1-8. pontok nem törölhetők.

10. Záró rendelkezések

10.1. Jelen Megállapodás 10 oldalon és 2 db eredeti példányban készült. A Megállapodás a támogatási szerződés elválaszthatatlan részét képezi.

10.2. A jelen Megállapodás hatályba lépésének napja megegyezik a Tagok közül az utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Konzorciumvezető a Megállapodás hatályba lépését követően a Megállapodást megküldi a Támogató részére.

10.3. Jelen Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar jogszabályok rendelkezései az irányadók.

10.4. A Tagok képviselőiben aláíró személyek kijelentik és cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányaikkal igazolják, hogy a jelen Megállapodás 2. pontjában feltüntetettek szerint jogosultak a Tag képviselőire, továbbá ennek alapján a jelen Megállapodás megkötésére és aláírására. Aláíró képviselők kijelentik továbbá, hogy a testületi szerveik részéről a jelen Megállapodás megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkeznek, tulajdonosaik a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek semminemű olyan jogosultsága nincs, mely a Tag részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a jelen Megállapodás megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

A Tagok a Megállapodást átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

Konzorcium Vezetője



Sinkovics Zoltán
Kisbér Város Önkormányzata



Konzorciumi Tag




dr. Juhász János
KEM Területfejlesztési Kft.

Komárom-Esztergom Megyei
Területfejlesztési Kft.
2800 Tatabánya, Fő tér 4.
Adószám: 25390676-2-11

Aláírás dátuma:

2022. március 28.




KÖZBESZERZÉSI TERV

Támogatási szerződés száma: TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00012
Kedvezményezett: Kisbér Város Önkormányzata

Alulírott **Sinkovicz Zoltán**, mint **Kisbér Város Önkormányzata** képviselőjére jogosult, polgári jogi és büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a hivatkozott támogatási kérelemmel összefüggésben az alábbi nyilatkozatot teszem:

A TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00012 azonosító számú **Kisbér csapadékvíz-elvezetésének fejlesztése** című projekt tekintetében **Kisbér Város Önkormányzata** a projekt megvalósítása során az alábbi táblázatban lévő adatok szerint érintett közbeszerzési eljárás lefolytatásában.

Támogatást igénylő	Beszerezéshez rendelt elnevezés	Beszerezés tárgya	Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa
Kisbér Város Önkormányzata	Kivitelező kiválasztása Kisbér csapadékvíz-elvezetésének fejlesztéséhez	Építés	136 905 000	Nemzeti ért.határ - Nyílt (Kbt.2015)


Kisbér Város Önkormányzata
Kedvezményezett

Kelt: Kisbér, 2022. év március hónap. 28. napján.



 J.S.



KOMMUNIKÁCIÓS TERV

A "Széchenyi Terv Plusz 2021-2027 Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyv"-ben foglaltaknak megfelelően, a nyilvánosság és a tájékoztatás biztosítása érdekében tervezett tevékenységek

Támogatási szerződés száma: TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00012

Kedvezményezett: Kisbér Város Önkormányzata

Megítélt támogatás összege: 200 000 000,- Ft

Szerződésben megítélt támogatási összeg alapján*:

ERFA KA	150 millió Ft feletti szerződésben megítélt támogatási összeg	X
	150 millió Ft és az alatti szerződésben megítélt támogatási összeg	
ESZA+ ETHA, BA	35 millió feletti szerződésben megítélt támogatási összeg	
	35 millió és az alatti szerződésben megítélt támogatási összeg	

Feladatok			Igen*	Nem*
	A projekt előkészítő szakasza (1–3.) A projekt megvalósítási szakasza (4–9.) A projekt megvalósítását követő szakasz (10–12.)			
1	Kommunikációs terv készítése (a támogatási szerződés megkötése előtt kell elkészíteni, nem elszámolható).	x		
2	Nyomatott tájékoztatók (brosúrák, szórólapok, stb.) elkészítése és lakossági terjesztése.	x		
3	A kedvezményezett működő honlapján, ennek hiányában közösségi média felületein, a projekthez kapcsolódó tájékoztató oldal megjelenítése.	x		
4	Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése (nem elszámolható).	x		
5	Sajtótájékoztató szervezése.	x		
6	Sajtónyilvános események szervezése (kötelezően: ünnepélyes nyitó és záró rendezvény), (opcionális: pl. alapkövetél, egyes beruházási fázisok befejezése, projektlátogatás, átadások, képzés zárása stb.).	x		
7	A beruházás helyszínén „A2” vagy „A3” vagy „Europlakát” méretű tájékoztató tábla elkészítése és elhelyezése.**	A2		
8	Média-megjelenés vásárlása a projekthez kapcsolódóan.	x		
9	Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése (csak professzionális fotó költsége számolható el).	x		
10	Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése (nem elszámolható).	x		
11	Eredménykommunikációs információs anyagok, kiadványok készítése.	x		
12	TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal (ingyenes, nem elszámolható).	x		



* a megfelelő esetében "X" jelölés szükséges

** a megfelelő tábla megnevezésének kitöltése kötelező a tábla típusának feltüntetésével az Igen oszlopban

PROJEKT MEGVALÓSÍTÁS HELYSZÍNEI

Támogatási szerződés száma: TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00012


Kedvezményezett: Kisbér Város Önkormányzata

Projekt megvalósítási helyszíne	Ez a projekt elsődleges megvalósítási helyszíne? (Igen/Nem)
Kisbér, Ady Endre utca, 473	Nem
Kisbér, Belterület, 1962	Nem
Kisbér, Belterület, 1464/6	Nem
Kisbér, Belterület, 1977/2	Nem
Kisbér, Beyr utca, 600	Nem
Kisbér, Deseő Gyula utca, 1597	Nem
Kisbér, Fáy András utca, 335	Igen
Kisbér, Fáy András utca, 900	Nem
Kisbér (Hánta), Ady Endre utca, 5185	Nem
Kisbér (Hánta), Jáger utca, 5371	Nem
Kisbér (Hánta), Kis utca, 5078	Nem
Kisbér, Külterület, 0136/4	Nem
Kisbér, Vásártér utca, 899	Nem
Kisbér, Weicheim Béla utca, 604	Nem


Kisbér Város Önkormányzata
Kedvezményezett



Kelt: Kisbér, 2022. év március hónap 28. napján.

 J.A.



A KEDVEZMÉNYEZETT NEVÉBEN ALÁÍRÓ SZEMÉLY VAGY SZEMÉLYEK ALÁÍRÁS MINTÁJA

Támogatási szerződés száma: TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00012
Kedvezményezett: **Kisbér Város Önkormányzata**

NYILATKOZAT


Alulírott **Sinkovics Zoltán**, mint **Kisbér Város Önkormányzata** képviselőjére jogosult, polgári jogi és büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a hivatkozott támogatási kérelemmel összefüggésben az alábbi nyilatkozatot teszem:

A kedvezményezett nevében aláíró személy vagy személyek pénzügyi intézmény által igazolt, ügyvéd által ellenjegyzett vagy közjegyző által hitelesített aláírás mintáját a melléklethez csatolt dokumentumok tartalmazzák.


Kisbér Város Önkormányzata
Kedvezményezett



Kelt: Kisbér, 2022. év március hónap:.., napján.

 J.S.



Nyilatkozat a 11. sz. melléklethez

A KEDVEZMÉNYEZETT NEVÉBEN ALÁÍRÓ SZEMÉLY VAGY SZEMÉLYEK ALÁÍRÁS MINTÁJA

Támogatási szerződés száma: TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-000012

Kedvezményezett: **KISBÉR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**

NYILATKOZAT

Alulírott **Sinkovicz Zoltán**, mint **Kisbér Város Önkormányzata** (2870 Kisbér, Széchenyi u. 2.) képviselőjére jogosult, polgári jogi és büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a hivatkozott támogatási kérelemmel összefüggésben az alábbi nyilatkozatot teszem:

A kedvezményezett nevében aláíró személy vagy személyek aláírásmintájának csatolását a kapcsolódó Élhető települések című, TOP_Plusz-1.2.1-21 kódszámú pályázat felhívásának 12.2-es pontja nem írja elő, így annak csatolása **nem releváns**.


.....
Sinkovicz Zoltán

polgármester

Kisbér Város Önkormányzata



Kelt: Kisbér, 2022. év március, hónap 28. napján





EGYÉB, A PROJEKTHEZ TARTOZÓ ALÁTÁMASZTÓ DOKUMENTUM (OK)

Támogatási szerződés száma: TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00012
Kedvezményezett: **Kisbér Város Önkormányzata**

NYILATKOZAT

Alulírott **Sinkovics Zoltán**, mint **Kisbér Város Önkormányzata** képviselőjére jogosult, polgári jogi és büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a hivatkozott támogatási kérelemmel összefüggésben az alábbi nyilatkozatot teszem:

A Kedvezményezett részéről a melléklethez csatolt lista szerinti dokumentumokat csatolom.


Kisbér Város Önkormányzata
Kedvezményezett



Kelt: Kisbér, 2022. év március hónap ²⁸ napján.

 J.S.




NYILATKOZAT 12. SZÁMÚ MELLÉKLETHEZ


Alulírott **Sinkovicz Zoltán** polgármester, **Kisbér Város Önkormányzatának** (2870 Kisbér, Széchenyi u. 2..) képviselőjeként a **TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00012** azonosítószámú, **„Kisbér csapadékvíz-elvezetésének fejlesztése”** című projekt Támogatási Szerződésének megkötése kapcsán az alábbiakat nyilatkozom:

- A projekt előkészítése és tervezése, majd megvalósítása során biztosítjuk, hogy a Felhívásnak - különösen a Felhívás 2. „A projekttel kapcsolatos elvárások” és 6. „Projektvégrehajtással kapcsolatos egyéb elvárások” pontjaiban felsorolt, a beruházás tartalma esetében releváns szempontoknak és feltételeknek megfeleljen a projekt, melyeket dokumentumokkal igazolunk.
- Biztosítjuk, hogy a Felhívás 12. „Csatolandó mellékletek listája” pontjában felsorolt, a beruházás tartalma esetében releváns dokumentumok hiánytalanul és a Felhívásban leírtaknak megfelelően benyújtásra kerülnek.
- A projektet bruttó módon kívánjuk elszámolni, jövedelemtermelő tevékenységet, illetve adóköteles bevételt nem terveztünk a projektben.

Kisbér, 2022. március 28.


Sinkovicz Zoltán
polgármester







KOMMUNIKÁCIÓS TERV

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00012

Kisbér csapadékvíz-elvezetésének fejlesztése

tárgyú pályázat megvalósításához

Kedvezményezett:
Kisbér Város Önkormányzata

 D.S.



A „Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei a 2021-2027-es fejlesztési ciklusban, KTK Plusz” dokumentumban foglaltaknak megfelelően, a nyilvánosság és tájékoztatás biztosítása érdekében tervezett tevékenységek

Kedvezményezett: Kisbér Város Önkormányzata

Projekt címe: Kisbér csapadékvíz-elvezetésének fejlesztése

Projektazonosító: TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00012

1. Helyzetelemzés és stratégiai célkitűzések

A beruházás indokoltsága

Kisbér településen jelenleg a legnagyobb problémákat az utakon, járdákon megálló csapadékvizek jelentik, melyeknek biztonságos elvezetése és a helyben történő kezelése/elszikkasztása a cél. További probléma a településen a meglévő csapadékvíz hálózatok rossz állapota, illetve hogy azok állapotáról sok esetben nincs információ.

A csapadékvíz elvezetés főbb problémái az árkok nem megfelelő karbantartásából, szintezési hiányosságokból és az áttereszek nem megfelelő mélységre helyezéséből adódnak.

A projekt specifikus céljaként jelenik meg a projekt által érintett terület csapadékvíz károk elleni védelméhez szükséges infrastruktúra létrehozása, a csapadékvíz elvezetési problémák megoldása, a biztonságos csapadékvíz elvezetés kiépítése, valamint a lakossági, önkormányzati vagyon védelme. A projekt eredményeként, elsődlegesen a projekt területén és a hozzájuk tartozó területen jelentősen lecsökken a csapadékkárok bekövetkezésének veszélye, javul a belterületi csapadékvíz elvezetés minősége.

Megoldási terv

Kisbér Város Önkormányzata jelen projektjével a felmerült legfontosabb műszaki problémákra kíván megoldást nyújtani:

A kiválasztott hat helyszín különböző területi adottságokkal rendelkezik, így a felszínre hulló csapadék helyszínen tartása/elvezetése is különböző műszaki megoldásokat kíván.

Kisbér város a projekt kapcsán a Vásártér- Fáy András utcák, az Ady Endre utca, a Köztársaság és Desseő Gyula utca, a Muskátli utca, valamint Hánta településrészen az Ady, Dohány és Kiss utcák menti csapadékvíz elvezető csatorna korszerű kialakítását jelölte meg. A felhívásban megfogalmazott célokhoz illeszkednek Kisbér fejlesztési céljai.

1. helyszín: Vásártér – Fáy utcák András

1. szakasz: (Vásártér utca – Dobi I. u. és Fáy A. u. között)

- Földárkok kiépítése és mederelemekkel történő burkolása, kapubehajtóknál átteresszel (4 db).
- tervezett árokhossz: 105 fm.

2. szakasz: (Fáy A. utca teljes hosszon)

- Meglévő mederburkolatú árok felújítása mederelemekkel való burkolatépítéssel, kapubehajtóknál átteresszel (19 db), út alatti átteresz építés (2 db).
- tervezett árokhossz: 583 fm.

3. szakasz: (0136/4 hrsz-ú Kisbéri árok)

- Meglévő földmedrű árokban torkolati műtárgy kiépítése
- tervezett torkolati műtárgy 1 db

2. helyszín: Ady Endre utca (Bery utca – Pacsirta utca közötti szakasz)

A felújítás az alábbiak szerint valósulna meg:

- Meglévő mederburkolatú árok felújítása mederelemekkel való burkolatépítéssel, kapubehajtóknál átteresszel (17 db)
- tervezett árokhossz: 593 fm.

3. helyszín: Köztársaság út – Desseő Gyula utca

1.szakasz: (Köztársaság út – 2715 hrsz-ú köztől Desseő Gyula utcáig)

- Meglévő földárók felújítása, megfelelő méretűre növelése, mederelemekkel történő burkolása, kapubehajtóknál áteresszel (20 db).
- tervezett árokhossz: 343 fm.

2. szakasz: (Desseő utca – Köztársaság utca felőli 75 méter)

- Meglévő bizonytalan nyomvonalú és állapotú csatornaszakasz felújítása/új zárt csatorna építése, szerelvényekkel, szükség szerint tisztító aknákkal
- tervezett csatornahossz: 75,0 fm.

4. helyszín: Muskáti utca

1.szakasz: (Muskáti utca)

- Meglévő földárók felújítása megfelelő méretűre növelése, mederelemekkel történő burkolása, kapubehajtóknál áteresszel (4 db), út alatti áteresszel és beton bukó műtárggyal (1-1 db) tervezett árokhossz: 65 fm.
- tervezett átereszt hossz: 5 fm.

2.szakasz: (1977/2 hrsz alatti árok)

- Meglévő burkolatlan árok kotrása, burkolása
- tervezett árokhossz: 40 fm

5. helyszín: Hánta, Ady Endre utca

1.szakasz: (Ady Endre utca)

- Földárók kiépítése és meglévő burkolt árok felújítása megfelelő méretűre növelése, mederelemekkel történő burkolása, kapubehajtóknál áteresszel (17 db),
- tervezett árokhossz: 390 fm

6. helyszín: Hánta, Dohány – Kiss utca

1. szakasz: (Dohány u. – Kiss utca)

- Meglévő földárók és meglévő burkolt árok felújítása megfelelő méretűre növelése, mederelemekkel történő burkolása, kapubehajtóknál áteresszel (7 db),
- tervezett árokhossz: 190 fm.

A projekt főbb céljai:

Fő célok	Célok bemutatása
A környezetbiztonság növelése és a környezet állapotának javítása	A fő célok eléréséhez hozzájárul a Dózsa György-Vasvári Pál utcák, valamint a Komáromi, az Ady és az Árpád utcák menti csapadékvíz elvezető csatorna korszerű kialakítása. A csapadékvíz megfelelő módon történő elvezetése hozzájárul a biztonságos, vízkár eseményektől mentes, fenntartható települési környezet megteremtéséhez.
A környezeti vízkáresemények valószínűségének csökkentése	A projekt eredményeként, elsődlegesen a projekt területén és a hozzájuk tartozó területen jelentősen mérséklődik a csapadékkárok bekövetkezésének veszélye, javul a belterületi csapadékvíz elvezetés megfelelősége, valamint ezáltal megvalósul az emberi javak és a környezet védelme.
A projekt által érintett terület csapadékvíz károk elleni védelméhez szükséges infrastruktúra létrehozása, a csapadékvíz elvezetési problémájának megoldása	
A lakossági, önkormányzati vagyon védelme	

Specifikus célok

A projekt által érintett terület csapadékvíz károk elleni védelméhez szükséges infrastruktúra létrehozása, a csapadékvíz elvezetési problémájának megoldása, a biztonságos csapadékvíz elvezetés kiépítése, valamint a lakossági, önkormányzati vagyon védelme. A projekt eredményeként, elsődlegesen a projekt területén és a hozzájuk tartozó területen jelentősen lecsökken a csapadékkárok bekövetkezésének veszélye, javul a belterületi csapadékvíz elvezetés megfelelősége.

Stratégiai célok

Tájékoztatás

Az érintettek informálása a projekt műszaki tartalmáról, a városra gyakorolt várható hatásairól, a kivitelezés előrehaladásáról, a projekt céljainak eléréséről, illetve a 200 M Ft összegű, vissza nem térítendő európai uniós

7 0-0

52

támogatásról.

Tudatosítás

Tudatosítani szükséges az érintettekben, hogy a jelenlegi állapot nem elégséges, előtérbe kell helyezni a projekt szükségszerűségét. A megfelelő csapadékvíz-gazdálkodás hozzájárul a település környezetbiztonságának növeléséhez, környezeti állapotának javításához, a belterületek ár-, belvíz- és helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentéséhez, a további környezeti káresemények megelőzéséhez. Hangsúlyozni kell az emberközpontú, modern, minőségi, élhető városi környezet biztosításának fontosságát, amely egyaránt jó mind a lakosság, mind a városba látogató turisták számára.

Hangsúlyozni kell:

- a megfelelő csapadékvíz-gazdálkodás környezeti jelentőségét, különös tekintettel az egyre szélsőségesebb időjárási viszonyokra
- a helyi vízkárok csökkentése, az épített infrastruktúra védelme hosszú távon megvalósul
- a projekt lakóköznyezetre gyakorolt hatását, rendezett és tiszta településkép kialakítását

Megértés/Elfogadás

A PR tevékenység legfontosabb célja, hogy az érintettek megértsék és elfogadják a projekt létfontosságát.

Összefogás/Támogatás

Az érintettek támogatásának elnyerése a társadalmi egyetértés elérése érdekében. Az Önkormányzat döntéshozóinak, az érintett terület lakosságának vállalnia kell a projekt támogatását.

2. Kommunikációs célok meghatározása

Kommunikációs célok:

A kivitelezés minimális mértékben fogja zavarni a település nyugalmát, az építkezéssel együtt járó por- és zajhatás alig lesz érzékelhető.

Kommunikációs alcélok:

- Az érintettek körében a fejlesztés céljának, a jelenlegi állapot hátrányainak tudatosítása. Hangsúlyozni kell az itt élők vagyonának védelme mellett a vizek helyben tartásának fontosságát is és ehhez gyakorlati megoldásokat kell bemutatni, valamint szükséges felhívni a figyelmet a létrehozott infrastruktúra fenntartására.
- A projekt ismertségének növelése, a projekt és a kapcsolódó kommunikációs célkitűzések népszerűsítése.
- A projekt hosszú távú előnyeinek bemutatása.
- A szolgáltatás elősegíti a település népességmegtartó erejének növelését.
- Hangsúlyozni kell, hogy a projekt 200 M Ft-os európai uniós vissza nem térítendő támogatás segítségével valósul meg.

3. Célcsoportok – üzenetek meghatározása

Célcsoportok	Üzenetek
<u>Közvetlen célcsoportok:</u> <ul style="list-style-type: none">• A fejlesztéssel érintett terület lakossága:• A fejlesztéssel érintett területen működő vállalkozások, gazdasági társaságok• A területen elhelyezkedő általános iskolát, tornacsamokot, Szociális Központot és az Önkormányzati Tűzoltóságot felkereső lakosság, ezen intézmények munkatársai	<ul style="list-style-type: none">• „Csökken a vízkár események esélye, a lakosság és az önkormányzat vagyona megvédésre kerül”• „Javul a közterületek állapota, a településkép vonzóbb, rendezettebb lesz a fejlesztés eredményeképpen.”

h. 1.5.

2

<p>Közvetett célcsoportok:</p> <ul style="list-style-type: none"> • az önkormányzat (vízelvezetési problémákhoz kapcsolódó anyagi károk csökkenése, üzemeltetési, fenntartási feladatok és kapcsolódó költségek mérséklése) • a település teljes lakossága 	<ul style="list-style-type: none"> • „A megfelelő csapadékvíz-gazdálkodás növeli a környezetbiztonságot” • „Kiszámíthatóbb, biztonságos környezet, felkészülve a szélsőséges időjárási viszonyokra is”
---	--

4. Kommunikációs stratégia megalkotása

A tájékoztatási tevékenység célja a potenciális célcsoportok minél szélesebb rétegeinek informálása a projekt teljes időtartama alatt a fejlesztés céljáról és várható eredményeiről. Az eredmények és a tapasztalatok hatékony átadása és terjesztése érdekében készült a projekt megvalósításának első fázisában a részletes kommunikációs terv vagy disszeminációs stratégia.

A továbbiakban a disszeminációs terv fő célkitűzései és a célok eléréséhez alkalmazott eszközök kerülnek bemutatásra. A disszeminációs stratégia általános célkitűzése a potenciális célcsoport mind szélesebb rétegeinek tájékoztatása a projekt teljes időtartama alatt.

A kommunikációban célszerűen a legújabb kommunikációs módszerek is alkalmazásra kerülnek, mivel a célcsoport egy része (pl. közvetlenül érintett lakosok) ezeken keresztül hatékonyabban érhető el.

A projekt során követendő disszeminációs stratégia, a következő modern piaci trendeknek megfelelő alapelvek szerint épül fel:

- a kommunikáció kétirányú folyamat, melynek nagyon fontos eleme a lakosság meghallgatása, tapasztalatok befogadása, visszacsatolás;
- a disszemináció folyamatának és üzeneteknek egyre inkább egyénre, célközönségre szabottnak kell lennie.

A projekt során tervezett kommunikációs tevékenységek két fő elemből tevődnek össze. A projektgazda egyrészt megvalósítja az EU pályázattal kapcsolatban előírt összes kötelező tájékoztatási tevékenységet, másrészt viszont a kötelezőkön túl megvalósít olyan kommunikációs tevékenységet is, amelyeket fontosnak ítél a sikeres kommunikációs stratégia megvalósításához.

A kommunikációs tevékenység három időben elkülönült szakaszból áll:

- projekt előkészítő szakasza
- projekt megvalósítási szakasza
- projekt megvalósítását követő szakasz

A projekt előkészítő szakaszában pályázó az alábbi kommunikációs feladatok megvalósítását tervezi:

- Kommunikációs terv készítése
- Nyomtatott vagy elektronikus tájékoztatók (brosúrák, szórólapok, infógrafika, stb.) elkészítése és lakossági terjesztése
- A kedvezményezett működő honlapján, ennek hiányában közösségi média felületein, a projekthez kapcsolódó tájékoztató oldal megjelenítése.

A projekt megvalósítás szakaszában pályázó az alábbi kommunikációs feladatok megvalósítását tervezi:

- Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése
- Sajtótájékoztató szervezése
- Sajtónyilvános események szervezése (kötelezően: ünnepélyes nyitó és záró rendezvény), (opcionális: pl. alapkölvetétel, egyes beruházási fázisok befejezése, projektlátogatás, átadások, képzés zárása, stb.)
- A beruházás helyszínén A2 méretű tájékoztató tábla elkészítése és elhelyezése
- Média-megjelenés vásárlása a projekthez kapcsolódóan
- Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése

A projekt megvalósítását követő szakaszban pályázó az alábbi kommunikációs feladatok megvalósítását tervezi:

- Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése
- Eredménykommunikációs információs anyagok, kiadványok készítése
- TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

5. A tájékoztatás során használt kommunikációs eszközök

Kommunikációs eszközök		Tevékenység időbeni ütemezése (év/hónap)	Darabszám	Az eszköz paramétereit (ld. bővebben a KTK releváns pontjaiban)	Az eszköz költsége (nettó)
1	2				
A projekt előkészítő szakasza (1-3.)					
A projekt megvalósítási szakasza (4-9.)					
A projekt megvalósítását követő szakasz (10-12.)					
1	Kommunikációs terv	2022. március	1	.	0 Ft
2	Nyomatott vagy elektronikus tájékoztatók (brosúrák, szórólapok, infografika, stb.) elkészítése és lakossági terjesztése	2022. június	0	szórólap 200 db	10.000 Ft
3	A kedvezményezett működő honlapján, ennek hiányában közösségi média felületein, a projekthez kapcsolódó tájékoztató oldal megjelenítése	2022. április	1	KTK szerinti tartalommal megjelenítése az önkormányzat weboldalán	60.000 Ft
4	Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése	2022. június	1	KTK szerinti tartalommal sajtóközlemény kiküldése a média szereplőinek (MTI és más online és nyomtatott sajtó) a projekt indításáról. A megjelenések összegyűjtése, dokumentálása.	0 Ft

52

5	Sajtótájékoztató szervezése	2022. december	1	1 db sajtótájékoztató a sajtó munkatársai számára	30.000 Ft
6	Sajtónyelvű események szervezése (kötelezően: ünnepélyes nyitó és záró rendezvény), (opcionális: pl. alapkövetel, egyes beruházási fázisok befejezése, projektlátogatás, átadások, képzés zárása, stb.)	2022. július és 2025. február	2	2 db sajtónyelvű esemény 50 fő részvételével	100.000 Ft
7	A beruházás helyszínén „A2” méretű tájékoztató tábla elkészítése és elhelyezése	2022. április	1	KTK szerinti „A2” típusú tábla	20.000 Ft
8	Médiamegjelenés vásárlás a projekthez kapcsolódóan	2024. december	1	nyomatott sajtó	50.000 Ft
9	Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése	A projekt megvalósítása során folyamatosan.	1	Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése.	50.000 Ft
10	Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése	2025. március	1	KTK szerinti tartalommal sajtóközlemény kiküldése a média szereplőinek (MTI és más online és nyomtatott sajtó) a projekt zárásáról. A megjelenések összegyűjtése, dokumentálása.	0 Ft
11	Eredménykommunikációs információs anyagok, kiadványok készítése	2025. március	1	szórólap 200 db	10.000 Ft

12	TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal	2025. március	1	KTK előírásai szerinti TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal	0 Ft
----	--	---------------	---	---	------

2

6. Értékelés

Eszköz	Értékelési módszer
Kommunikációs terv	Leadott terv
Nyomtatott vagy elektronikus tájékoztatók (brosúrák, szórólapok, infógrafika, stb.) elkészítése és lakossági terjesztése	Elkészült szórólap
A kedvezményezett működő honlapján a projekthez kapcsolódó tájékoztató (esetleg aloldal) megjelenítése és folyamatos frissítése a projekt fizikai zárásáig	Az aloldal elérhetősége
Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése	Sajtóközlemény másolata, a megjelent sajtócikkek összegyűjtése
Sajtótájékoztató szervezése	Sajtómeghívó, jelenléti ív, fotódokumentáció.
Sajtónyilvános események szervezése (kötelezően: ünnepélyes nyitó és záró rendezvény), (opcionális: pl. alapkölvetétel, egyes beruházási fázisok befejezése, projektlátogatás, átadások, képzés zárása, stb.).	Meghívó, jelenléti ív, fotódokumentáció
A beruházás helyszínén „A2” méretű tájékoztató tábla elkészítése és elhelyezése	Fénykép a tábláról
Médiamegjelenés vásárlás a projekthez kapcsolódóan	Nyomtatott sajtó példány
Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése	Fotódokumentáció másolása külső hordozóra
Eredménykommunikációs információs anyagok, kiadványok készítése	Elkészült szórólap
TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal	http://terkepter.palyazat.gov.hu/ oldalon
Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése	Sajtóközlemény másolata, a megjelent sajtócikkek összegyűjtése

Handwritten signature

Kedvezményezett



Kelt: Kisbér, 2022. március 28.

Handwritten initials

LIKVIDITÁSI TERV

Kedvezményezett neve	Kisbér Város Önkormányzata
Projektcsonosító:	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00012
Támogatási szerződésben szereplő elszámolható összköltség:	190 088 785 Ft
Támogatás teljes összege:	190 088 785 Ft

	2022.év
Tervezett Bevétel (Ft):	
Támogatási előleg	188 542 247 Ft
Támogató által az adott évben utófinanszírozású számlák alapján várható támogatás kifizetés	- Ft
Bevételek összesen:	188 542 247 Ft
Előző években felvett támogatási előleg alapján keletkezett maradvány:	- Ft
Tervezett Kiadás (Ft):	
I. Beruházáshoz kapcsolódó költségek	173 869 350 Ft
II. Projektelőkészítés költségei	10 000 000 Ft
III. Százelékos átalányalapú finanszírozás költségei	4 672 897 Ft
IV. Tartalék	- Ft
V.	
VI.	
VII.	
Kiadások összesen:	188 542 247 Ft
Ev végi egyenleg :	- Ft

Elfogadott kifizetési igénylés szerint elszámolni tervezett támogatási előleg összege	- Ft
---	------

Kelt: Kisbér, 2022. március 28.



Sinkovics Zoltán polgármester
 Kisbér Város Önkormányzata
 p.h.

INDOKLÁS

Tudomásul veszem, hogy támogatási előleg a 256/2021 (V. 18.) Korm. rendelet 249. § (3) bekezdése értelmében kizárólag a támogatási szerződésben utófinanszírozásuként rögzített elszámolható költség vonatkozásában igényelhető!			
Adott költségkategória elszámolható összköltsége a Támogatási szerződés költségvetése alapján (Ft)	Adott költségkategória adott évre tervezett szállítói és utófinanszírozású kiadása (Ft)	A kiadási összeg utófinanszírozott része (Ft)	Költség indoklása
173 869 350 Ft	173 869 350 Ft	173 869 350 Ft	A Kivitelezés költségei tevékenységre a sablonban jelzett 1. <i>Beruházáshoz kapcsolódó költségek</i> költségkategórián belül az adott évre tervezett utófinanszírozott összeg, mely a projekt során kifizetésre kerül.
10 000 000 Ft	10 000 000 Ft	10 000 000 Ft	A Műszaki dokumentáció költsége tevékenységre a sablonban jelzett 2. <i>Projektelőkészítés költségei</i> költségkategórián belül az adott évre tervezett utófinanszírozott összeg, mely a projekt során kifizetésre kerül.
4 672 897 Ft	4 672 897 Ft	4 672 897 Ft	A Felhívás szerinti átalány költségek: műszaki ellenőrzés tevékenységre a sablonban jelzett 3. <i>Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei</i> költségkategórián belül az adott évre tervezett utófinanszírozott összeg, mely a projekt során kifizetésre kerül.
1 546 538 Ft	0 Ft	0 Ft	A Tartalék tevékenységre a sablonban jelzett 4. <i>Tartalék költségkategórián</i> belül az adott évre tervezett utófinanszírozott összeg, mely a projekt során kifizetésre kerül.
Egyéb megjegyzések:			

Sinkovicz Zoltán polgármester, Kisbér Város Önkormányzata

ph



LIKVIDITÁSI TERV

Kedvezményezett neve	Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési Kft.
Projektazonosító:	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00012
Támogatási szerződésben szereplő elszámolható összköltség:	9 911 215 Ft
Támogatás teljes összege:	9 911 215 Ft

	2022.év
Tervezett Bevétel (Ft):	
Támogatási előleg	9 911 215 Ft
Támogató által az adott évben utófinanszírozású számlák alapján várható támogatás kifizetés	- Ft
Bevételek összesen:	9 911 215 Ft
Előző években felvett támogatási előleg alapján keletkezett maradvány:	- Ft
Tervezett Kiadás (Ft):	
I. Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	1 500 000 Ft
II. Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	8 411 215 Ft
III.	
IV.	
V.	
VI.	
VII.	
Kiadások összesen:	9 911 215 Ft
Év végi egyenleg:	- Ft

Elfogadott kifizetési igénylés szerint elszámolni tervezett támogatási előleg összege	- Ft
--	------

Kelt: Tatabánya, 2022. március
28

JJ

dr. Juhász János ügyvezető
Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési Kft.
p.h.
Komárom-Esztergom Megyei
Területfejlesztési Kft.
2800 Tatabánya, Fő tér 4.
Adószám: 25390676-2-11

INDOKLÁS

Tudomásul veszem, hogy támogatási előleg a 256/2021 (V. 18.) Korm. rendelet 249. § (3) bekezdése értelmében kizárólag a támogatási szerződésben utófinanszírozásuként rögzített elszámolható költség vonatkozásában igényelhető!			
Adott költségkategória elszámolható összege a Támogatási szerződés költségvetése alapján (Ft)	Adott költségkategória adott évre tervezett szállítói és utófinanszírozású kiadása (Ft)	A kiadási összeg utófinanszírozott része (Ft)	Költség indoklása
1 500 000 Ft	1 500 000 Ft	1 500 000 Ft	A Szemléletformáló akció költségei tevékenységre a sablonban jelzett 1. Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei költségkategórián belül az adott évre tervezett utófinanszírozott összeg, mely a projekt során kifizetésre kerül.
8 411 215 Ft	8 411 215 Ft	8 411 215 Ft	A Felhívás szerinti átalány költségek: tájékoztatás és nyilvánosság, közbeszerzés, projekt előkészítés, projektmenedzsment tevékenységekre a sablonban jelzett 2. Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei költségkategórián belül az adott évre tervezett utófinanszírozott összeg, mely a projekt során kifizetésre kerül.



dr. Juhász János ügyvezető, Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési Kft.

ph
 Komárom-Esztergom Megyei
 Területfejlesztési Kft.
 2800 Tatabánya, Fő tér 4.
 Adószám: 25390676-2-11