

From: Máté Holló <mate.hollo93@gmail.com>

Sent: Thursday, May 14, 2026 3:54 PM

To: Pápai Mónika (KKÖH) <vagyon@kisber.hu>; Csendes Mónika (KKÖH) <titkarsag@kisber.hu>

Subject: Kisbéri Mini Magyarország Makettpark épületeinek művészi restaurálása

Tisztelt Városvezetés!

Köszönöm a megtisztelő megkeresést, a Mini Magyarország Makettpark felújítására vonatkozóan, melyben örömmel közreműködöm. Hosszú távú célom, hogy az elmúlt évek, javában hollywoodi nagyprodukcióiból szerzett díszletes tapasztalataimat, időtállóbb, hazai értékek megővésének céljából is kamatoztathassam.

Korábbi egyeztetésünk alapján az alábbi szakmai és pénzügyi ajánlatot teszem:

Műszaki tartalom és munkafázisok

- **Felület előkészítés:** A makettek alapos tisztítása (szerves szennyeződések, mohásodás eltávolítása), a pergő festékrétegek mechanikai eltávolítása, csiszolás és zsírtalanítás a tapadás biztosításához.
- **Szerkezet pótlás/renoválás:** A hiányzó és sérült elemek pótlása / javítása. Rések, nedvszívó felületek lezárása, levált felületek rögzítése, szobrászati úton.
- **Művészi díszletfestés/patinázás:** Az épületek eredeti karakterének visszaállítása. Ez magában foglalja a rétegelt festést, a mélységek kiemelését (árnyékolás), valamint a kő-, tégl- és tetőszerkezetek élethű textúrázását. Az épületek és dombor képek „beöregítése” és részlet gazdag kidolgozása, hogy a makettek ne csupán festett tárgyak, hanem hiteles miniatűr másolatok legyenek.
- **Kültéri védelem:** Speciális, magas UV-állóságú, az időjárás viszontagságainak (fagy, csapadék) ellenálló záróréteg felvitele, amely biztosítja a színek tartósságát.

Költségvetési terv

Megnevezés	összeg (Ft)
Anyag és eszköz költség	945 000 Ft
Restaurálási munkadíj	2 870 000 Ft
Logisztika és szállás	355 000 Ft

ÖSSZESEN: 4 170 000 Ft

A vállalkozás **alanyi adómentes**.

Határidők és feltételek

- **Munkavégzés várható időtartama:** A munkakezdéstől számított 6 munkanap (időjárásfüggő). Előreláthatólag 2026.05.26. kedden kezdenénk, egy 3 fős csapattal.
- **Az ajánlat érvényessége:** 30 nap
- **Fizetési ütemezés:** teljesítés után, 8 napos átutalással

Ezen ajánlat a jelenleg a parkban lévő makettekre és domborképekre vonatkozik, a további, jelentősebben sérült, már elszállított példányok helyreállítása egy külön

megállapodás tárgyát képezheti. A felújítás helyben történne, a park nyitvatartását, nem befolyásolva. Bízom benne, hogy szakmai javaslatom elnyeri tetszésüket, és hozzájárulhatok Kisbér egyik legfontosabb turisztikai vonzerejének megújulásához.

Tisztelettel:

Holló Máté

díszletfestő, restaurátor

+36 30 544 9949