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VALLALKOZASI SZERZODES

amely létrejott egyrészt

név: Kisbér Varos Onkormanyzata
székhely: 2870 Kisbér, Széchenyi u. 2.
adoszam: 15729693-2-11
bankszamlaszam: 10036004-00337878-00000062
képviseli: Sinkovicz Zoltan polgarmester
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mint vallalkozé (tovabbiakban: Vallalkozé), (a tovabbiakban egyutt: Szerz6dé Felek)
kozo6tt az alulirott helyen és idében, az alabbi feltételek mellett:

Preambulum

A Szerz6db felek a szerz6dést a Projekt megvaldsitasa céljabol a 2015. évi CXLIII.
torvény a kozbeszerzésekrdl (a tovabbiakban: ,Kbt.”) rendelkezései szerint
lefolytatott, EKR000019222024 azonositoju kdzbeszerzési eljaras eredményeként és
arra tekintettel irjdk ala. A kozbeszerzési eljaras soran a beérkezett ajanlatok
értékelését kovetden a Megrendel6 a Vallalkozét, mint ajanlattevé ajanlatat fogadta
el nyertesként. Erre figyelemmel a Felek a torvényes hataridon belll szerz6dést
kotnek egymassal az alabbiak szerint.

Felek rogzitik, hogy a Megrendel6 a 2013. évi V. torvény a Polgari Torvéenykonyvrél
(tovabbiakban: Ptk.) 8:1.§ (1) bekezdés 7. pontja alapjan szerz6dd hatdésagnak
min&sul.

1. A SZERZODES TARGYA
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pavilonsor, kiszolgalé éplilet épitése

Elvégzendd feladatok:

30,85 m2 hasznos alapteruleti kiszolgald épulet (iroda, vizesblokk) épitése 1 Kit.
térkd burkolat készitése kiszolgalo épulet 31 m2

266,84 m2 hasznos alapterulet pavilonsor épitése 1 Kit.

villamos munkak, villamvédelem 1 kit.

Piaci arusit6 asztal 18 db

térkd burkolat készitése pavilonsor 582,08 m2

gyepesités 650 m2
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A pontos mennyiségeket és az elvégzendé munkak részletes leirasat a
kozbeszerzési dokumentumok mulszaki leirasai, az arazatlan koltségvetések,
valamint a kiviteli tervek tartalmazzak.

Targyi kdzbeszerzés 1. része az épitéslgyi jogszabalyok szerint engedélykodteles
épitési beruhazasnak minésul.

Vallalkozo feladata a kivitelezés korében a kdzbeszerzési miszaki leiras, az arazott
kOltségvetés, a hatalyos jogszabalyok, a szabvanyok és szakmai szokvanyoknak
megfeleléen, a munkalatok teljes kori megvalositasa annak érdekében, hogy targyi
munka alapjan létrejové eredmény rendeltetésszerl hasznalatra alkalmas, tovabba a
maszaki leirasban meghatarozottak szerinti miszaki adatoknak megfelel6 legyen.

Vaéllalkoz6 a munkat hiany- és hibamentesen, hataridére koteles elvégezni.
Vallalkoz6 a munkavégzés soran csak érvényes alkalmassagi bizonyitvannyal
rendelkezd, hiany- és hibamentes, a jogszabalyoknak, szabvanyoknak mindenben
megfelel6 anyagokat, berendezéseket, szerkezeteket hasznalhat fel. A hiany- és
hibamentes munkalatokként Megrendeld a jogszabalyoknak, szakmai szokasoknak,
szabvanyoknak is megfeleld, hiany- és hibamentességet érti. A beépitett anyagok
hiany- és hibamentessége alatt az adott hibamentes termékre vonatkoz6 gyartéi
eléirasnak valdé megfeleléséget értik a felek.

Felek rogzitik, hogy a szerz6dés targyat jogilag oszthatatlannak mindsitik.

2. A SZERZODES OSSZEGE

Az 1. pontban foglalt munkak ellenértéke, amely a kivitelezés megvaldsitasanak
teljes koltségét tartalmazza.

Vallalkozaéi dij (szerz6déses ar) 1:
Nettd ...ooevvii HUF + AFA,
amely a befejezési hataridére prognosztizalt egydsszegl fix atalanyar.

A beruhazas 1. része engedelykoteles épitési beruhazas, ezért a tevékenységek
szamlazasakor alkalmazni kell az Afa tv. 142. §-ban rogzitett, un. forditott adézasra
vonatkozo rendelkezéseket.

Az Afa mértékére, elszamolasara a mindenkor hatalyos Afa térvény rendelkezései az
iranyadodak.

A tervekben szerepl6, de a koltségvetésben nem, vagy hidanyosan szerepld
szamszaki-, mennyiségi-, €s miszaki észrevételekre vald hivatkozassal a vallalkozoi
dij és a hataridé nem maodosithato.

A vallalkozasi dij fedezetet nyujt mindazon munkak elvégzésére és felmerilé
koltségekre, amelyek szikségesek az 1.) pontban meghatarozott Kkivitelezés
szerz6désszerl, szakszerl és komplett megvalositasahoz, figyelembe véve a
helyszini korilményeket és adottsagokat. A Vallalkozé a szerzédéses aron felll
semmilyen cimen tobbletkoltséget nem érvényesithet.

1 Az ajanlatban megadott egyosszegli ajanlati ar
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Abban az esetben, amennyiben a Vallalkozé a vallalkozéi dijat alulprognosztizalta,
az ebbdl eredd pluszkoltségeket, kiadasokat stb. nem harithatja at a Megrendelére
€s ez nem mentesiti a teljesitési kotelezettség alol. A szamlazasara és a pénzugyi
teljesitésre egyebekben a teljesités id6pontjaban hatalyos afa szabalyok és afa %
alapjan kerulhet sor.

A vallalkozéi dij magaban foglalja a Vallalkozé altal beépitésre kertlé valamennyi
anyagarat, a munkabért és jarulékait, kulfoldi és belfoldi anyagszallitasi és
csomagolasi dijakat, vamkoltségeket, a teljesitéshez szukséges ideiglenes
melléklétesitmények, felvonulasok megvalositasi koltségeit, illetve a vizszintes és
fuggbleges anyagmozgatas koltségeit, a Vallalkozé altal hasznalt munkaterulet
Orzési koltségeit, a Vallalkozo altal végzett munkak megdvasi koltségeit, a fel-, és
levonulassal kapcsolatos 0sszes koltséget, az elkészitett mi atadasanak koltségeit,
a muibizonylatok és jotallasi jegyek kiallitasanak koltségeit, a hatosagi eljarasok
igazgatasi-szolgaltatasi dijait, tertletfoglalasi dijat, valamint jétallasi és szavatossagi
kotelezettségek teljesitésével kapcsolatos koltségeket.

Megrendel6 el6re lathato tobbletmunkaellenérték-fizetési igényt nem fogad el. Ezzel
kapcsolatban Vallalkoz6 — mint a szerz6dés targyaval kapcsolatban kell
szakértelemmel rendelkezé jogi személy — jelen szerzddés alairasaval kijelenti, hogy
a kozbeszerzési eljaras alatt teljes mértékben megismerte az elvégzendd feladatot
és annak korulményeit, igy kijelenti, hogy az altala megajanlott vallalkozéi dij
valamennyi feltétel kielégitéséhez szikséges munkara (anyagra, berendezési és
felszerelési targyra, kockazatra, stb.) fedezetet nyujt, kiveve a Ptk. 6:245.§ (1) bek.
masodik mondataban foglalt kdltségeket. Elére lathatd minden olyan koéltség, ami a
kiadott dokumentacié terveiben, miszaki leirasaban, az engedélyekben, vagy a
szakhatésagi, ill. kozmUnyilatkozatokban, valamint a szerz6déstervezetben benne
foglaltatik, de esetlegesen a koltségvetésben kulon tételként nem jelenik meg. Elére
lathatonak minésulnek azok a koltségek is, melyet az ajanlattevé az ajanlatadasi
id6szakban egy tlzetes — a terveket az épitési helyszinnel szemrevételezéssel
Osszevetd - helyszini szemlével elére latni kellett volna, ide nem értve azokat a
koltségeket, melyek csak egy tervbiralat vagy tervellenérzés, ill. a tervek adatainak
helyszini méréssel vald kontrolallasa soran kerultek volna el6. Vallalkozo kijelenti,
hogy az ar-, arfolyamvaltozasokkal, tovabba banki, addzasi kondicidk valtozasaval
kapcsolatos kockazatokat felmérte, és arra a vallalkozéi dij teljes mértékben
fedezetet nyuit.

Felek a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet alapjan rogzitik, hogy a szerzédeés
megkotését kovetd 90 napig (de legfeljebb a teljesitésig) az arazott koltségvetés
tételei tekintetében egyeztetést folytathatnak, amely soran a beépitésre kerulé egyes
tételeket véglegesithetik. A felek a miszaki egyenértékiiség vonatkozasaban a
Magyar Mérndki Kamara Kiadvanysorozata 54. ,A Magyar Mérndki Kamara
utmutatéja a miszaki egyenértékliiség megallapitasanak maddjairdl” kiadvanyban
foglaltakat tekintik iranyadénak. A felek az egyeztetésen csak Vallalkozé altal az
ajanlataban megjelolt épitbanyagokkal, termékekkel miszakilag egyenértéki vagy
magasabb mindségl helyettesité termékben egyezhetnek meg. Ezen feltételt a
Vallalkoz6 koteles valamennyi vonatkoz6 irat (kilondsen az eredetileg megajanlott
anyag és a valtoztatasra iranyadd anyag gyartmanylapja, vagy miszaki leirasa)
benyujtasaval a Megrendel6 felé igazolni. Amennyiben ez nem térténik meg, akkor
Megrendel6 nem hagyja jova a valtoztatast.

Vallalkozasi szerzédés 3/34. oldal



A Kisbéri varosi piac infrastrukturalis fejlesztése TOP_PLUSZ-1.1.1-21-KO1-2022-00001 — 1. rész

Felek rogzitik, hogy a szerzddés tartalékkeretet nem tartalmaz, tehat a felek a
tartalékkeret jogintézményét nem alkalmazzak.

Potmunka esetén a Kbt. 141. § rendelkezéseinek megfelel6en jarnak el a Felek.
Ennek megfelel6 megegyezés hianyaban a pdétmunka kivitelezése nem kezdhetd
meg. Potmunka esetén amennyiben az adott anyagra/munkara az alapkoltségvetés
arat/dijat hatarozott meg, akkor az alkalmazandé. Amennyiben az adott
anyagra/munkara az alapkoltségvetés arat/dijat nem hatarozott meg, akkor a Felek a
TERC program hatalyos adatbazisaban szereplé egység anyagarral, a mindenkori
minimalis rezsiéradij figyelembevételével szamitott munkadij egységarakat
alkalmazzak, ilyen hianyaban a Vallalkozo altal készitett egységarelemzés adatai
alkalmazanddak, ha azt a mulszaki ellenér jovahagyta. Jovahagyas hianyaban a
miszaki ellendr altal meghatarozott arak/dijak alkalmazandoak.

3. A SZERZODES KIVITELEZESI HELYE ES HATARIDEJE
Kisbér, 50/1. hrsz.

NUTS-kéd: HU212

Teljesitési hataridd: a munkatertlet atadasatol szamitott 5 hénap, mely hataridé a
miiszaki atadas-atvétel megkezdésének idépontjara vonatkozik.

A miszaki atadas-atvételi eljaras maximalis id6tartama a Ptk. 6:247. § szerinti 30
nap.

Munkaterulet atadasa, a vallalkozoéi szerz6dés hatalybalépését kdvetd 8 napon beldl.

Megrendel6 elbteljesitést elfogad.

4. A SZERZODESES TELJESITEST BIZTOSITO FELTETELEK

4.1. Szerz6d6 felek megallapodnak abban, hogy a 3. pontban meghatarozott
teljesitési hatarid6 és a 12.2 pont szerinti atadas-atvételi eljaras 30 napos
idészakanak Vallalkozonak felrohaté késedelmes teljesitése esetén Vallalkozot
minden késedelmes naptari nap utdn a nettd szerz6déses Osszeg 1%-anak
megfelel6 késedelmi kotbér terheli. A Megrendel6 a késedelmi kétbér Osszegét
legfeliebb a nettd szerzbdéses Osszeg 20%-a erejéig érvényesitheti. 20 napot
meghaladd késedelem esetén — a késedelembdl eredd és a késedelemmel okozott
karok megtéritésére vonatkozé6 megrendelbi igényeket nem érintve — a Megrendel6
fenntartia a szerz6dés—felmondasanak jogat, mivel a 20 napot meghalado
késedelmet sulyos szerz6désszegésnek tekinti. A késedelmi kotbér fizetése nem
mentesiti Vallalkozoét a teljesités aldl.

4.2. A Vallalkozo a szerzddés teljesitésének meghiusulasa esetére a nettd vallalkozoi
dij 25%-aval megegyezd Osszegl meghiusulasi koétbér megfizetését vallalja. A
Felek a szerz6dés teljesitését akkor tekintik meghiusultnak, ha

- aVallalkozo a teljesitést jogos/méltanyolhaté ok nélkul megtagadija;

- a Vallalkozé a szerz8dést jogellenesen felmondja vagy attdl jogellenesen all
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el;

- aszerz6dés teljesitése a Vallalkozo érdekkorében felmerult okbdl lehetetlendl;

- a Vallalkozé az altala készitett és a megrendeld altal jovahagyott Gtemtervhez
képest a teljesitéssel — neki felrbhaté mdédon — 20 napot meghaladd
késedelembe esik, és a Megrendel6 él a rendkivili felmondas jogaval

- a Megrendel6 altal igényelt tevékenységek, illetve a létrehozott eredmény
lényeges és ismétlédé sulyos hibaja megallapithatd vagy a Megrendel6 altal a
szerz6désszerl teljesitésre meghatarozott poéthataridé is eredménytelendl
telik el;

- Vadllalkozo ellen felszamolasi eljaras vagy végelszamolas indul.

4.3. A meghiusulasi kotbér érvényesitése a késedelmi kotbér érvényesitését kizarja.

4.4 A késedelmi kotbér esedékessé valik, amikor a késedelem megszinik, a
pothataridé lejar, vagy a kotbér eléri a legmagasabb mértéket.

4.5 A Vallalkozé hibas teljesités esetén a nettd vallalkozoéi dij 20%-anak megfeleld
kotbér fizetésére kotelezhet6 Megrendel6 altal (Hibasteljesitési kétber)

4.6. A Megrendeld az esetleges kotbér igényét irasbeli felszolitas utjan érvényesiti,
melynek a Vallalkozé koteles 8 naptari napon bellil maradéktalanul eleget tenni.
Amennyiben a Vallalkozé a fenti irat kézhezvételét kdvetd 3 munkanapon belll
magat érdemi indokolassal és azt alatamaszté bizonyitékokkal nem menti ki, akkor a
kotbér elismertnek tekintendd. A Kbt-ben (135.§ (6) bek.) foglalt beszamitasi
feltételek teljestlésekor a kotbér a vallalkozoi szamlaba beszamithato.

4.7. A kotbérigények érvényesitése vagy annak elmulasztasa nem zarja ki a
szerz6désszegésbdl eredd egyéb igények érvényesitésének lehetsegét.

4.8. A nem szerz6désszer teljesités Megrendel6 altal torténd elfogadasa nem jelent
lemondast a szerz6désszegésbdl eredd igényekrél.

4.9. Vallalkozé a szerz6déskotés iddpontjara atadja a jelen szerz6désben
meghatarozott munkdk megvaldsitasara teljes kord, a Megrendelére, harmadik
személyekre és az alvallalkozdkra is kiterjedd kivitelezésre vonatkozo (All risk)
felelésségbiztositast.

A Dbiztositasi szolgaltatdas mértéke legalabb 10 milli6 Ft/év és 5 millio Ft
/karesemény.

Vallalkoz6 kijelenti, hogy a biztositas hatalyat a jelen szerz6dés teljesitéséig
fenntartja.

A biztositasi okmany masolati példanya jelen szerzédés 3. szamu mellékletét képezi.

5. PENzZUGYI UTEMEZES

5.1. A szerzb6dés finanszirozasat Ajanlatkér6 a TOP_PLUSZ-1.1.1-21-KO1-2022-
00001 azonositészamu tamogatasi szerzdédés alapjan az Eurdpai Regionalis
Fejlesztési Alapbdl és hazai koltségvetési forrasbal teljesiti.
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A tdmogatasi intenzitas mértéke 100,0%, de maximum az elszamolhaté koltség
100,0% erejéig; amely a mindenkor hatalyos Tamogatasi Szerz6dés alapjan
maodosulhat.

A finanszirozas formaja utofinanszirozas.

5.2. A Vallalkozé a nettd szerz6déses ar 5%-anak megfelel6 6sszegl - Kbt. 135. §
(7) bekezdésben régzitetteknek megfeleld - elélegre jogosult.

Megrendel6 az igényelt elbleget a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (1)
bekezdés szerint - legkésdbb az épitési munkatertlet atadasat kdvetdé 15 napon belll
koteles kifizetni.

Vallalkozo az el6leget kizardlag a targyi beruhazasra hasznalhatja fel.

Az elbleg teljes Osszegének targyi beruhazasra valé felhasznalasat az 1. rész-
szamlahoz tartozo teljesitési igazolas kiadasahoz vallalkozénak igazolnia kell.
Igazolas modja: szamlak, vagy szerzédések, vagy dijbekérok.

Amennyiben a szerz6dés az elbleggel vald teljes elszamolas elétt megszinne, a
szerz6dés megszinésének napjat kovetd banki napon Vallalkozé koteles a még el
nem szamolt el6leget egydsszegben visszafizetni a Megrendelének.

Az elbleg a végszamlaban kerul elszamolasra.

5.3. A nyertes ajanlattevé 1 db elélegszamla és 3db részszamla (25%, 50 %,
75%-0s teljesitést kovetben) és 1 db végszamla benyujtasara jogosult.

1. részszamla: a vallalkozasi szerz6désben rogzitett feladatok 25%-0s teljesitését
kovetben a szerzddéses 0sszeg 25%-a;

2. a vallalkozasi szerz6désben rogzitett feladatok 50%-o0s teljesitését kdvetben a
szerz8déses 0sszeg 25%-a;

3. részszamla: a vallalkozasi szerz6désben rogzitett feladatok 75%-o0s teljesitését
kovetben a szerzddéses 0sszeg 25%-a;

Végszamla a vallalkozasi szerzd6dés 100%-os teljesitésekor a miiszaki- atadas
atvételt kovetben a szerz6déses 0sszeg tovabbi 25 %-a.

A részszamlak 0sszegét az ajanlatkérd altal teljesitésigazolassal elismert szerz6dés
szerinti teljesités mértékének megfeleléen kell meghatarozni, ugy, hogy a
részszamlak szerinti nettd ellenszolgaltatas a szerz6dés megvaldsult értekét nem
haladhatja meg.

Az ellenszolgaltatas kifizetésére csak az adott munkara, munkarészre vonatkozé
teljesitésigazolas kiallitasat kdvetdéen kerulhet sor.

5.4. Az ellenszolgaltatas a nyertes ajanlattevé altali (rész)teljesitést, az ajanlatkéré
(mdszaki ellendr) altal ennek elismeréseként kiallitott (rész)teljesitésigazolas alapjan
helyesen kiallitott (rész)szamla kézhezvételét kdvetéen atutalassal — forintban - kerdl
kiegyenlitésre a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdéseinek és a Kbt. 135. § 3), (5)-(6)
bekezdéseinek rendelkezései szerint - a helyesen kidllitott (rész)szamla
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kézhezvételétél szamitott 30 napon belil. A szamlazas alapjat a Vallalkozd
ajanlataban csatolt tételes arazott koltségvetés képezi.

5.5. A végszamla a muiszaki tartalomban rogzitett valamennyi munka hibatlan és
hianytalan elvégzése utdn nyujthatdé be, a kidllitott teljesitésigazolasa, és a
Megrendel6 altal alairt miszaki atadas-atvételi jegyz6konyv alapjan. A végszamla
benyujtasanak feltétele a sziikséges mubizonylatok, kivitelezéi nyilatkozatok, jotallasi
jegyek, az atadasi dokumentacio és a jolteljesitési biztositek Megrendelének torténd
atadasa.

5.6. Amennyiben a nyertes ajanlattevé a teljesitéshez alvallalkozét vesz igénybe, ugy
a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétdl eltéréen a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
32/A. § (1)-(3) bekezdésében foglalt szabalyok szerint torténik a szerz6désben foglalt
ellenérték kifizetése:

a) az ajanlattevoként szerzd8d6 felek annak megfeleléen nyujtjak be szamlajukat
az ajanlatkérének, hogy kozulik melyik mekkora Osszegre jogosult
az ellenszolgaltatasbdl. Az egyes ajanlattevéként szerzd8dd felek a szamla
benyujtasaval egyidejlileg nyilatkoznak arrdl, hogy az altaluk a teljesitésbe
bevont alvallalkozok egyenként mekkora Osszegre jogosultak az
ellenszolgaltatasbal;

b) az ajanlattevéként szerz6d6 felek mindegyike az altala kiallitott szamlaban
részletezi az alvallalkozaoi teljesités, valamint az ajanlattevéi teljesités mértéket;

c) a szamlaban feltlintetett alvallalkozoi teljesités ellenértékét az ajanlatkéréként
szerz8do fél a szamla kézhezvételét kovetd tizendt napon belll atutalja
az ajanlattevéknek;

d) az ajanlattevoként szerz6dd fél — amennyiben erre kordbban még nem keralt
sor — haladéktalanul  kiegyenliti az alvallalkozék  szamlait, vagy
az alvallalkozoval kotott szerz6désben foglaltak szerint az alvallalkozoi dij egy
részét visszatartja;

e) az ajanlattevoként szerz6dd felek atadjak az ajanlatkérének az alvallalkozoi
kovetelések kiegyenlitését igazolo atutalasok igazolasainak masolatait;

f) az ajanlattevéként szerz6d6 felek altal benyujtott szamlaban megjeldlt,
ajanlattevdi teljesités ellenértékét az ajanlatkéréként szerz6dd fél az e) pont
szerinti dokumentumok beérkezését kovetd tizendt napon belul atutalja
az ajanlattevéként szerz6d6 feleknek;

g) ha az ajanlattevéként szerz6d6 felek valamelyike a d) vagy az e) pont szerinti
kotelezettségét nem teljesiti, az ellenszolgaltatdas fennmaradé részét
az ajanlatkérd visszatartja, és az akkor lleti meg az ajanlattevét,
ha az ajanlatkér6 részére igazolja, hogy ad) vagy aze)pont szerinti
kotelezettségét teljesitette, vagy hitelt érdemld irattal igazolja, hogy
az alvallalkoz6 nem jogosult az ajanlattevé altal az a) pont szerint bejelentett
O0sszegre vagy annak egy részére;
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5.7. Azon szamlakért, amelyeket Vallalkoz6 nem a Megrendel§ székhelyén (postai
uton, iktatd) ad le, Megrendel6 felel6sséget nem vallal és az alapjan a kifizetés
elmaradasa nem eredményezi a késedelem jogkdvetkezményeinek beallasat.

5.8. Késedelmes fizetés esetén Megrendel6, mint szerz6dé hatdésag a 2013. évi V.
torvény 6:155.§ szerinti mértékl, és a késedelem idétartamahoz igazodd késedelmi
kamatot tovabba a kllon jogszabalyban megallapitott behajtasi kdltségatalanyt fizet.

5.9. A Kbt. 136. § (1) bekezdés a) pontjanak megfeleléen Vallalkozé nem fizethet,
illetve szamolhat el a szerzddés teljesitésével dsszeflggésben olyan koltségeket,
melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem
megfelel6 tarsasag tekintetében merllnek fel, és amelyek a nyertes ajanlattevé
adokoteles jovedelmének csokkentésére alkalmasak.

6. VALLALKOZOI KOTELEZETTSEGEK

6.1 A felek megallapodasa szerint a Vallalkoz6 koteles a Szerzédés értelmében az
épitési munkat, teljes korien, miszakilag és min6ségileg kifogastalan kivitelben, a
vonatkozé magyar el6irasoknak, miszaki szabvanyoknak, és miszaki iranyelvek
el6irasainak — paraméterekkel és minéségben -, a TOP_PLUSZ-1.1.1-21-KO1-2022-
00001 koédszamu palyazati felhivasban foglaltaknak, valamint a technika mai
allasanak és a terveknek megfeleléen, hataridében egy szakvallalat gondossagaval
elkésziteni, illetve valamennyi egyéb szerz6déses kotelezettségét szerz6désszerlien
teljesiteni. A Vallalkoz6 az el6bbi, az épitési munka szerz6désszerlii megvalodsitasara
vallalt kotelezettsége mellett  kifejezett  kotelezettséget vallal  arra, hogy
jotallasi/szavatossagi kotelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz.

6.2. A végzett munka vagy a beépitésre keruld anyag, szerkezet min&ségi
megfelelésségének vitdja esetén, ha a vizsgalat eredménye a Vallalkozé szamara
elmarasztalé, annak koltségét Vallalkozé koteles viselni és a Megrendel6 altal
elrendelt bontast vagy cserét haladéktalanul, kéltségmentesen elvégezni.

6.3. A Vallalkozo feladata a munkajahoz sziikséges szocialis |étesitmények, tarold
terlletek és egyéb melléklétesitmények kialakitasa, valamint vallalkozasanak
befejezésekor ezek elbontasa, elszallitasa. Vallalkozéi feladata a Kkivitelezési
munkakhoz szukséges valamennyi segédszerkezetek telepitése, helyszinen tartasa,
mozgatasa és a Kkivitelezés befejezésekor a munkateruletrél, a vallalkozas
munkavégzési teruletérdl tortend eltavolitassal. A Vallalkozé kotelezettsége, hogy a
terllet 6rzésérél sajat koltségére gondoskodjék a munkakezdéstél a munkaterilet
visszabocsatasaig (a miiszaki atadas-atvétel érvényes lezarasat kévetd idépontig). A
Véllalkoz6 a sajat koltségére koteles a munkavégzéshez szikséges
kdzmdicsatlakozasokat kialakitani (viz, csatorna és elektromos aram), illetve viselni
koteles a fogyasztasbdl adddd koltségeket.

6.4. Vallalkoz6 koteles a szabvanyok altal el6irt ellenérzéseket folyamatosan
elvégezni, a megallapitott hibakat és hianyossagokat haladéktalanul megszuntetni,
az intézkedéseket dokumentaini.

6.5. Amennyiben a Kkivitelezés soran, illetve a jotallasi idészakban olyan
hianyossagok derulnek ki, amelyek szakszerltlen munkavégzésre vagy csokkent
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értékl anyagokra vezethetdk vissza, akkor ezeket Vallalkozo felszdlitasra, azonnal
térittsmentesen és egészében koteles megszintetni, illetve a hibas terméket koteles
kicserélni. Amennyiben Vallalkozé a megadott hataridbre nem tesz eleget a
felszdlitasnak, Megrendel6nek joga van a munkat Vallalkozo koltségére elvégeztetni,
kijavittatni.

6.6. Vallalkozo koteles munkajat olyan gondosan megszervezni, hogy minden
elérelathaté akadaly id6ben megszuntethetd legyen és ennek érdekében Megrendel6
figyelmét ezen akadalyoztatasokra idében felhivja.

6.7. Vallalkozé tevékenysége alatt folyamatosan koteles teljeskoriien és sajat felelés
hataskorében az érvényes munkavédelmi és tlzvédelmi elbirasokat betartani és
betartatni, dolgozéi részére a munkavédelmi elbirasok szerinti egészségugyi
vizsgalatokat elvégeztetni, a munkavédelmi oktatasokat megtartani, a szukséges
védelmi és Dbiztositd eszkdozoket rendelkezésre bocsatani, alkalmazni és
hasznalatukat folyamatosan ellendrizni. Vallalkozé a 45/2011. (XIl. 7.) BM
rendeletben szereplé foglalkozasi agaknal, valamint egyéb jogszabalyban elGirt
esetben a munkat az érvényes tlzvédelmi szakvizsgaval rendelkez6 dolgozokkal
koteles végeztetni.

6.8. Vallalkoz6 munkavégzéskor olyan gépeket koteles Uzemeltetni, melyek az
Uzembetartashoz szikséges érvényes engedélyekkel rendelkeznek, kezelbik a
szUkséges keépesitést megszerezték, és amelyek a rendeletekben eldirt
zajkibocsatasi hataréertéket nem haladjak meg.

6.9. Szerz6déskotést kovetben a beépitésre kerul6 miszakilag egyenértéki
épitéanyagokkal, termékekkel kapcsolatban a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
alabbi elbirasait kell betartania az ajanlattevéként szerz6dé félnek:

28. § (1) Az ajanlatkéréként szerzd6d6 fél és a nyertes ajanlattevéként szerz6dé fél
a szerz6dés megkotését kovetben az darazott koltségvetés tételei
tekintetében egyeztetést folytathatnak, amely soran a beépitésre kerlld
egyes tételeket véglegesithetik.

(2) A felek az egyeztetésen csak az ajanlattevé altal az ajanlataban
megjeldlt épitdéanyagokkal, termékekkel milszakilag egyenértékl vagy
magasabb minéségl helyettesité termékben egyezhetnek meg.

(3) Amennyiben a felek a (2) bekezdés szerinti helyettesité termék
beépitésérdl allapodnak meg, a szerz6dés moédositasara a Kbt. 141. §-anak
szabalyait megfeleléen kell alkalmazni.

6.10. Vallalkozdé a beépitésre kerulé anyagok, szerelvények, stb. minéségét az
ervényes rendeletek és szabvanyok szerint vallalja és azt a szallitas, vagy a beépités
elétt minéségtanusitvannyal igazolja, igény esetén masolatban atadja
Megrendelbnek. Vallalkozé atadja a beépitett anyagok gyartomivi és hazai
honositasi (EMI, KERMI, MELLI, MABISZ, stb.) mibizonylatait, mérési
jegyzOkonyveit, szabvanyossagi nyilatkozatait, valamint a targyi munkakra vonatkozé
kezelési- és karbantartasi utasitast 2 példanyban. Idegen nyelvi bizonylatokat csak
magyar forditds csatolasaval vesz at Megrendel6. Ezen bizonylatok atadasa a
szamla kifizetésének egyik feltétele.
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6.11. Zold kbzbeszerzés

6.11.1. A kivitelezés soran be kell tartani ,a levegé védelmérél” szolé 306/2010. (XII.
23.) Korm. rendelet el6irasait, épités kozben a munkagépek karosanyag
kibocsatasaval nem lehet tullépni ,a levegbterheltségi szint hatarértékeirél és a
helyhez kotott 1égszennyezd pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl” szélo 4/2011.
(1.14.) VM rendelet rendeletben foglaltakat.

6.11.2. Vallalkozé koteles betartani ,az épitési és bontasi hulladékok kezelésének
részletes szabalyairol” szolé 45/2004. (VI.26.) BM-KvVM egyuttes rendelet
eléirasait, valamint az épitési hulladékokat kizaréan a Kornyezetvédelmi
Felugyel6ségi engedéllyel rendelkez6 szeméttelepre, vagy hulladéklerakora
szallithatja el.

6.11.3. A veszélyes hulladékok vonatkozasaban a Vallalkozo koteles betartani ,a
veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabalyairdl”
sz016 225/2015. (VIII.7.) Korm. rendelet el6irasait.

6.11.4 A szerz6dés teljesitése soran a fentiek be nem tartasa szerzédésszegésnek
mindsul. Barmelyikének be nem tartasa esetén Megrendel6 élhet a szerz6dés
teljesitésének elfogadasanak megtagadasaval is.

6.12. Amennyiben a Megrendel6t a Vallalkozénak felréhatéan a tamogatasi 6sszeg
részben vagy egészben torténd visszafizetésére kotelezi a Tamogato, ugy a
Vallalkoz6 a Megrendeld ebbdl eredd karat teljes egészében megtériti.

7. ALTALANOS FELTETELEK

7.1. A nyertes ajanlattevéként szerz6dé fél vagy felek személye csak a Kbt. 139. §
(1) bekezdése szerinti esetekben valtozhat.

7.2. A szerz6dés akkor tekinthetd teljesitettnek, ha a munka vagy termék hiba és
hianymentesen, — a magyar szabvanyok és miiszaki iranyelvek el6irasai szerinti —
paraméterekkel és mindségben elkészult a muiszaki atadas-atvétel sikeresen
lezarult.

7.3. Amennyiben a teljesitési hatarid6é lejarta el6tt nyilvanvaldéva valik, hogy a
teljesités hibas lesz, Megrendeld a hiba kijavitasara vagy kicserélésre tizott hataridé
eredménytelen eltelte utan gyakorolhatja a hibas teljesitésbdl eredd jogokat (Ptk.
6:151. § (2) bekezdés). Amennyiben a Megrendeld a vallalkozasi szerzddéstdl elallt,
ugy a Vallalkozd koteles a munkatertletet — az elallasi nyilatkozat kézhezvételétél
szamitva — azonnali hatallyal elhagyni.

7.4. Ha a Megrendel6 a vallalkozasi szerzd6déstél a fentiek alapjan elallt, ugy a
Vallalkoz6 és a Megrendeld kozott elszamolasi jogviszony keletkezik. A Megrendeld
felméri a Vallalkozé altal az elallasig szakszerllen és megfelel6 mindségben
elvégzett munkat, azt a miszaki atadas-atvétel szabdlyai szerint atveszi és
ellenértékét a Vallalkozonak megtériti. A Megrendel6 az el6z6 modszerrel atvett és
felmért munkak ellenértékébdl levonja azt a karat, amely a hibas vagy szakszer(tlen

Vallalkozasi szerzédés 10/34. oldal



A Kisbéri varosi piac infrastrukturalis fejlesztése TOP_PLUSZ-1.1.1-21-KO1-2022-00001 — 1. rész

munkarészek kijavitasabdl, illetve mas vallalkoz6 munkaba térténé bevonasabdl
erednek.

7.5. Szerz6d6 felek tovabba megallapodnak abban is, hogy szakszer(tlen
munkavégzés esetén, illetve, ha a Vallalkozé altal foglalkoztatott munkaeré nem
rendelkezik érvényes munkavallaloi engedéllyel, munkaszerz6déssel, a Megrendel6
jogosult a szerzddeéstdl vald elallasra. Minden ebbdl adddo tobbletkoltséget
Vallalkozo tériti meg ugy, hogy ezen 6sszeg Vallalkozé végszamlajanak 6sszegeébdl
levonasra kerul.

7.6. Tervtél, vagy az elézetes dokumentaciéban meghatarozottaktdl eltérd miszaki
megoldast Vallalkoz6 csak a Megrendel6 jovahagyasaval alkalmazhat.

7.7. A szerzddés teljesités el6tti megszintetésére a Ptk. vallalkozasi szerzédésre
vonatkozo6 szabalyai iranyaddk az alabbiak figyelembevételével:

7.8. A sérelmet szenvedett fél jogosult elallni a szerzédéstdl, ill. azt felmondani masik
fél szerz6désszegése esetén, ha mar nem all érdekében a teljesités. A jelen
szerz6désben sulyos szerzddésszegésként megjelolt barmely magatartas vagy
mulasztas tanusitasa, illetve az egyéb ilyennek minésithetd magatartasok vagy
mulasztasok barmelyike az érdekmulas bekodvetkezését bnmagaban megalapozza.

7.9. Sulyos szerz6désszegésnek minésul Vallalkozé részérél kulonésen, ha
a. Vallalkozo alapos ok nélkul munkavégzest felfliggeszti (legalabb 3 napra),

b. a Vallalkozé ellen az illetékes birdosag joger6s végzése alapjan
felszamolasi eljaras indul; vagy

c. a Vallalkoz6 végelszamolas iranti kérelme (amennyiben gazdasagi
tarsasagrol van szo) a cégbirésagnal benyujtasra kerllt; vagy

d. Vallalkozo a felvett el6leget nem targyi beruhazas megvaldsitasara forditja
egészben vagy részben,

e. a Vallalkozéval szemben az illetékes cégbirosag eldtt megszintetési,
torlési eljaras indul, vagy

f. a Vallalkozo a jelen szerz6désben megjeldlt teljesitési hataridét 20 napot
meghaladdan elmulasztja, vagy

g. Vallalkoz6é a Szerzdédésben foglalt barmely egyéb kotelezettségének nem
tesz eleget, és emiatt a Szerz6dés feljogositia a Megrendelét a
felmondasra vagy az elallasra, vagy

h. Vallalkozo kornyezetvédelmi, hulladékelszallitasi kotelezettseget
megszeqi,

i. az elGirt felelésségbiztositas — annak jelen szerzédésben foglalt hatalya
alatt - barmely okbdl megsziinik, és a megsziinés napjat kdvetd 3 banki
napon belul legalabb azonos tartalommal Ujabb az eléirdsoknak megfelel
biztositasi jogviszony nem all fenn azzal, hogy ez csak akkor elfogadhatd,
ha egyebekben az 0j biztositas hatalybalépése el6tt keletkezett karokra is
biztositott az eredményes igényérvényesités lehetbség,

J. amennyiben barmely a Kbt. altal el6irt kotelezettségét — kivéve, ha ahhoz
mas jogkovetkezményt fllz a Kbt. vagy mas kégens jogszabaly - a
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Vallalkozé megszegi, kulondsen a Kbt. 136.§ (1) bek. a) vagy b) pontjanak,
vagy a Kbt. 138. § megsértése esetén.
k. Jogszabalyon vagy jelen szerz6désen alapuld titoktartasi kotelezettségét
megszeqi,
Jogszabalyon alapul6 egyéb felmondasi vagy elallasi okok fennallnak,
. Vallalkoz¢ a teljesités soran hamis adatot szolgaltat,
Vallalkozo alvallalkozét jogosulatlanul vesz igénybe,
Vallalkozo a foglalkoztatasra vonatkozé szabalyokat megsérti.
A részszempontra tett megajanlas (A kornyezet épitési és bontasi
hulladékkal vald terhelésének mértéke) a szerzbédés teljesitése soran
magasabb, mint a Vallalkoz6 ajanlataban szerepld érték.

T o537

7.10. A Vallalkozé jogosult jelen Szerzddéstdl vald elallasra/felmondasra, ha
Megrendel6 — neki felréhatdéan —
a. a munkaterilet atadasi kotelezettségét a kovetkezményekre torténd

figyelmeztetés ellenére, a felszolitas atvételétél szamitva is 5 napot
meghaladoan elmulasztja.

b. a szamlat — felszdlitas ellenére — sem fizeti meg, vagy

c. egyébként Vallalkozé tevékenységét lehetetlenné teszi.

7.11. A szerz6dés, a hibas teljesités esetét kivéve, barmely jogcimen torténd
megsziinése esetén a Vallalkozd a megsziinésig teljesitett szolgaltatasok
ellenértékére jogosult.

7.12. Szerz6désszegés esetén barmely fél koteles a felmondas joganak gyakorlasa
elé6tt a masik, szerz8désszeg6 fél figyelmét irasban felhivni a szerz8désszegés
megszuntetésére, megfelel6, legalabb 3 munkanapos (fizetés teljesitésénél 15
napos) hataridé mellett. Sulyos szerz8désszegés esetén a felmondast tartalmazo
nyilatkozatban hivatkozni kell a sulyos szerz6désszegés tényére, és meg kell jeldlni a
sulyos szerz6désszegés megallapitasanak alapjaul szolgald tényt, korulményt. Nem
kell jelen pontot alkalmazni akkor, ha a szerz6désszegés jellege miatt (pl.:
elmulasztott szigoru hataridd) nem lehetséges. Felmondas esetén a szerzédés a
felmondast tartalmazé nyilatkozat masik fél részére torténd kézbesitésének
idépontjaban szlinik meg.

7.13. A Kbt. 143. § (2) bekezdésének megfeleléen Megrendeld koteles a szerzédést
felmondani, vagy - a Ptk-ban foglaltak szerint - attdl elallni, ha a szerzédeés
megkotését kovetben jut tudomasara, hogy a szerz6dd fél tekintetében a
kozbeszerzési eljaras soran kizaré ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zarni a
kozbeszerzeési eljarasbol.

7.14. A Kbt. 136. § (1) bekezdés b) pontjanak megfeleléen Vallalkozé a szerzdédés
teljesitésének teljes id6tartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajanlatkéré szamara
megismerhetévé teszi és a 143. § (3) bekezdése szerinti Ugyletekrdl az ajanlatkérdt
haladéktalanul értesiti.

7.15. A Kbt. 143. § (3) bekezdésének megfeleléen Megrendeld jogosult és egyben
koteles a szerz6dést felmondani - ha szikséges olyan hataridével, amely lehetévé
teszi, hogy a szerzddéssel érintett feladata ellatasarol gondoskodni tudjon -, ha
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a) a Vallalkozéban kdzvetetten vagy kdzvetlenul 25%-ot meghaladé tulajdoni
részesedeést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint
jogképes szervezet, amely tekintetében fennall a 62. § (1) bekezdés k) pont
kb) alpontjaban meghatarozott feltétel;

b) a Vallalkozé kdzvetetten vagy kdzvetlenul 25%-ot meghaladd tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga
szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennall a 62. § (1)
bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott feltétel.

7.16. Jelen szerz6dés modositasara kizardlag a Kbt. 141. § alapjan kertlhet sor az
ott meghatarozottak szerint.

7.17. Megrendeld a szerzédést felmondhatja, ha:
a. feltétlenul szikséges a szerz6dés olyan lényeges modositasa, amely

esetében a Kbt. 141. § alapjan uj kozbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

b. Vallalkoz6 nem biztositja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartasat, vagy az
Vallalkoz6 személyében érvényesen olyan jogutddlas kovetkezett be,
amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak; vagy

c. az EUMSZ 258. cikke alapjan a kozbeszerzés szabalyainak megszegése
miatt kotelezettségszegeési eljaras indult vagy az Eurdpai Unié Birdsaga az
EUMSZ 258. cikke alapjan inditott eljarasban kimondta, hogy az Eurdpai
Uni6 jogabol eredé valamely kotelezettség tekintetében
kotelezettségszegés tortént, és a birésag altal megallapitott jogsértés miatt
a szerz6dés nem semmis.

7.18. Felek rogzitik, hogy jelen szerz6dés barmely jogcimen torténé
megszlinése/megsziintetése esetén a Vallalkozé koteles a megszinés napjan a
munkatertletet dokumentaltan a Megrendel6 birtokaba adni (a szerz6dés
megsziinésével a Vallalkozé birtoklashoz valé joga automatikusan megszinik).
Vallalkozo jelen szerz6dés alairasaval elismeri, hogy a fentiek okan a szerzddés
barmely jogcimen torténd megsziinésének napjatdl a munkaterilet vonatkozasaban
birtoklasi joga nem all fenn, igy a Megrendeld jogosult — akar dnhatalommal is — azt
birtokba venni. Megrendel6 — amennyiben jelen szerz6dés masként nem rendelkezik
— biztositja a Vallalkozonak, hogy a munkateruleten 1évé vagyontargyait (ide nem
értve a beépitett vagyontargyakat) realis idén belil a Megrendeld képviseldjének
jelenléte mellett elszallitsa. Vallalkozé a fentiek szerinti esetekre jelen szerzédés
alairasaval lemond valamennyi, a Megrendel6vel szemben érvényesithet6 — a
munkaterulettel kapcsolatos - birtokvedelmi jogaral.

7.19. Az ajanlatkéréként szerz6dd fél a szerz6dés teljesitésének elismerésérdl
(teljesitésigazolas) vagy az elismerés megtagadasarol irasban koételes nyilatkozni.

7.20. Amennyiben Vallalkozé irasbeli értesitésére (készre jelentés) a Megrendeld a
szerz6désben az atadas-atvételi eljaras megkezdésere meghatarozott hataridét
kovetd tizenot napon belul nem kezdi meg az atadas-atvételi eljarast, vagy
megkezdi, de a szerzddésben — a Ptk. 6:247. § (2) bekezdésére figyelemmel —
meghatarozott hataridében nem fejezi be az ajanlattevéként szerz6dé fél kérésére a
teljesitésigazolast koteles kiadni.
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7.21. Az ajanlatkéré a szerzédésen alapuld ellenszolgaltatasbol eredd tartozasaval
szemben csak a jogosult altal elismert, egynem és lejart kdvetelését szamithatja be.

7.22. Semmis — a késedelmi kamat tekintetében a Ptk. 6:155. § (4) bekezdésében
lehetdvé tett eset kivételével — a kdzbeszerzési eljaras alapjan megkotott szerzé6dés
azon rendelkezése, amely kizarja vagy korlatozza az ajanlatkéré szerz6désszegése
esetére iranyado jogkovetkezmények alkalmazasat.

7.23. A kulfoldi adoilletéségl nyertes ajanlattevé koteles a szerzddéshez arra
vonatkozé meghatalmazast csatolni, hogy az illetésége szerinti adéhatdsagtol a
magyar adohatosag kozvetlenul beszerezhet a nyertes ajanlattevére vonatkozo
adatokat az orszagok kozotti jogsegeély igénybevétele nélkul.

7.24. Vallalkozé ajanlataban az ellenszolgaltatason, illetve a jelen szerz6désben mas
pontokban nem rogzitett, de értékelési szempontnak minésulé megajanlason kivil az
alabbi értékelési szempontra az alabbi megajanlast tette, melynek megfeleléen
koteles teljesiteni (amennyiben ajanlattevdé 6néletrajz becsatolasaval szakembert
bemutatott ajanlataban):

A teljesitésbe bevonasra keruld, M1.2 alkalmassagot Név
igazolo, a helyszini kivitelezési munkalatokat iranyitd

szakember épiilet épités helyszini iranyitasaban szerzett projektek
tobblet szakmai tapasztalata (0-5 db projekt) darabszama
A teljesitésbe bevonasra kerll6, a helyszini kivitelezési Név
munkalatokat iranyitd szakember térkéburkolat kiépités

helyszini iranyitasaban szerzett szakmai tapasztalata (0-5 db projektek
projekt) darabszama
A kornyezet épitési és bontasi hulladékkal val6 terhelésének m3
mértéke (m?3)

Vallalkozé kotelezettséget vallal arra, hogy a bemutatott szakemberek a
Kivitelezés/szakagi Kkivitelezés ideje alatt legaldbb heti 3-szor megjelenik a
munkateruleten és ezt az épitési napldban is igazolja.

A megvaldsitas soran az ajanlatban megadott értékelésre kerlld ,A kérnyezet épitési
és bontasi hulladékkal valé terhelésének mérteke (m3)” 6ssz-mennyiséget tartani
kell, melynek kdvetelményét a miszaki ellenér ellenérzi az aldbbiak szerint:

- a munkavégzés idészakaban heti rendszerességgel a helyszinen ellenérzi, hogy
a hulladék szelektalasa, gydljtésének modja az ajanlatban megadottak ,Részletes
leirds az Ujrahasznositani kivant hulladék fajtdk (EWC kod) szerinti épitési
helyszinen torténd gydjtéserdl, tarolasardl és elszallitasardl” megajanlas szerint
torténik-e;

- az ajanlatban ujrahasznositasra megjeldlt hulladék fajtak vonatkozasaban a
miszaki ellenér ellendrzi, hogy a szelektiven gyujtétt adott hulladék fajta (EWC kod)
az ajanlatban szereplé befogado nyilatkozatnak megfelelé EWC kdddal veszi-e be a
hulladék befogadd (mérlegjegyek);

- a nem Ujrahasznositasra atvett hulladék mennyiségét (a kornyezetet terheld
hulladék értékelési szempontra tett megajanlas mennyisége) a leraké/atvevé helyen
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kiadott mérlegjegy/szallitdlevél bizonylatok Osszegezésével ellenérzi a miszaki
ellenér.

A tablazat kitoltésénél valamennyi az épitkezés soran keletkezd épitési-, bontasi- és
csomagolasi hulladék mennyiségét figyelembe kell venni. A tablazat a megkdtendd
szerz6dés mellékleteként a szerz6dés elvalaszthatatlan részét fogja képezni.

A nyertes ajanlattevé feladata ajanlataban tett megajanlasanak szerzédés teljesitése
soran torténd betartasanak dokumentalasa. A dokumentaciot ugy kell 6sszeallitania,
hogy azt a miszaki ellendr és a szerzddés teljesitését esetlegesen ellen6rzé szervek
is kontrollalni tudjak (6sszegezések, alatdmasztd okiratok, foté dokumentacio).

Amennyiben  VallalkozO6 nem az értékelési szempontoknak  min&sulé
megajanlasoknak megfeleléen végzi a teljesitést, akkor az értékelési szempontoknak
min6ésulé megajanlas megsértése sulyos szerzédésszegésnek mindsul és
Ajanlatkérd hibas teljesitési kotbér megfizetésére kotelezi Vallalkozot.

A Kbt. 142. § (5) bekezdése szerint Megrendel6 koételes a Kozbeszerzési
Hatdésagnak bejelenteni, ha a nyertes ajanlattevéként szerz6d6 fél szerzédéses
kotelezettségeét sulyosan megszegte. Ezen bejelentést kdvetden pedig a Vallalkozo a
Kbt. 63. § (1) bekezdés c) pontjaban foglalt kizaré ok hatalya ala kerul.

8. TELJESITESI, JOLTELJESITESI, JOTALLASI ES SZAVATOSSAGI
FELTETELEK

8.1. Vallalkoz6 a Magyar Szabvanyban és a vonatkozé hatalyos torvényi
szabalyozasokban, rendeletekben el6irt szavatossagi feltételeket vallal az altala
kivitelezett munkarészekre. A szavatossag kezdetét a munka atadas-atvételétdl kell
szamitani. A jotallasi id6 a javitott rész vonatkozasaban a jogszabalyokban foglaltak
szerint veendd figyelembe.

8.2. A Vallalkozo a jelen szerz6dés alapjan, a miUszaki atadas-atvételtél szamitott, a
181/2003. (XI. 5.) Korm. rendelet szerinti jotallasi kotelezettséget vallal. A jotallasi
kotelezettség kiterjed arra, hogy az elkészilt mi megfelel a jogszabalyokban, a
vallalkozasi szerz6désben, hatdésagi hatarozatokban, a miszaki leirasban és annak
mellékleteiben foglalt valamennyi kovetelménynek, elbirasnak, szabvanynak. A
Vallalkoz6 koteles sajat koltségén a lehetd leghamarabb helyrehozni a hibakat. A
Vallalkozo jétallasi kotelezettségének részletes szabalyait a Ptk. rogziti.

8.3. Vallalkozé a jotéllasi kotelezettsége alatt a hiba bejelentésétél szamitott 3
munkanapon belll kételes a javitast elkezdeni és megfelel6 személyi allomannyal
annak befejezéséig folyamatosan munkat végezni. A hiba kijavitasanak végsé
hatarideje a bejelentést kdvetd 10 nap. Amennyiben technolégiailag a fenti id6 nem
tarthaté a miszaki ellenér altal meghatarozott idétartam az iranyado.

8.4. A kozvetlen balesetveszélyt eredményezd hibak esetén a fentiek azzal
alkalmazandoak, hogy a Vallalkozé a bejelentést kovetd 24 6ran belul koteles a hiba
kijavitasat megkezdeni.

8.5. Amennyiben a fenti jotallasi igényekkel kapcsolatos hataridék barmelyikét
megsérti a Vallalkoz6, a Megrendel6 jogosult a munkat harmadik személlyel a
Vaéllalkozé koltségére elvégeztetni. Ezen eset a jétallast fennalldsat csak akkor
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befolyasolja, ha a Vallalkozd kétséget kizardlag bizonyitja, hogy a harmadik személy
altal végzett munka okozta a késébb bekovetkezett hibat.

8.6. Vallalkozé koteles megtériteni azon pluszkoltségeket, amelyek a hibas teljesités
okan a Megrendel6nél keletkeztek.

8.7. A jotallasi kotelezettség nem érinti a Megrendel6t megilletd kellékszavatossagi
ill. kulon jogszabalyban rogzitett esetleges kotelezd jotallasi jogokat, és azok
ervényesithetéséget.

8.8. Vallalkozé teljes kartéritési kotelezettséget vallal jelen szerzddéssel
kapcsolatosan az altala okozott karokért, fuggetlenul attol, hogy az a Megrendel6re
vagy harmadik személyekre haramlik. Harmadik személyekre haramlo kar esetén a
Vallalkoz6 koteles az errél valé tudomasszerzést kdovetd 3 munkanapon belll a
Megrendel6t teljeskoriien mentesiteni a kartéritési igények aldl, illetve amennyiben
Megrendel6 a kartéritési igényt teljesitette, koteles a fenti hataridében a Megrendeld
altal teljesitett 6sszegeket megtériteni. Fentieket megfeleléen alkalmazni kell a
sérelemre/sérelemdijra is.

8.9. Amennyiben a Vallalkozo teljesitésével kapcsolatban Megrendeld ellen per indul,
Vallalkoz6 — amennyiben erre jogi lehetdéség van - Megrendel6 oldalan koteles a
perbe belépni és minden intézkedést megtenni Megrendel§ pernyertessége
érdekében, vagy amennyiben ez nem lehetséges koteles a Megrendeld
pernyertességét egyéb modon eldsegiteni. Pervesztesség esetén koteles megtériteni
minden olyan negativ jogkdvetkezmény koltségét, amely az 6 tevékenységével vagy
mulasztasaval kapcsolatban haramlott a Megrendelére.

8.10. A szerzddés teljesitésének elmaradasaval kapcsolatos igények biztositékaként
a Vallalkoz6 a szerz6dés szerinti, afa nélkul szamitott ellenszolgaltatas 6sszegének
5%-a mértékl teljesitési biztositékot nyujt a Megrendeldének, melyet a Kbt. 134. §
(4) bekezdés szerint a vallalkozasi szerz6dés hatalybalépésekor kell rendelkezésre
bocsatani a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjadban meghatarozott mddon (a
biztositék az ajanlattevéként szerz6d6 fél valasztasa szerint nyujthaté évadékként az
el6irt pénzosszegnek az ajanlatkéréként szerz6d6 fél fizetési szamlgjara torténd
befizetésével, atutalasaval, pénzugyi intézmény vagy biztositd altal vallalt garancia
vagy készfizeté kezesség biztositasaval, vagy biztositasi szerz6dés alapjan kiallitott
— készfizetd kezességvallalast tartalmazé - kotelezvénnyel). A teljesitési
biztositéeknak a muiszaki atadas-atvételi eljaras eredményes lezarasaig Kkell
eérvényben lennie. A Szerz6dés nyertes ajanlattevdé altali nem vagy nem
szerzGdeésszerl teljesitése esetére Ajanlatkéré a teljesitési biztositék terhére
szerz6désszegésbdl eredd igényeinek érvényesitése érdekében kielégitést kereshet.
Amennyiben a szerz6dés ellenértékének modositasara kerul sor, a teljesitési
biztositék 6sszegének a novelt ellenértékhez megfeleld mértékii emelése szikséges.

8.11. A j6téllasi igények biztositasara a Vallalkozé a szerzédés szerinti, afa nélkdl
szamitott ellenszolgaltatas 6sszegének 5%-a mértéki jolteljesitési biztositékot
nyujt a Megrendel6nek, melyet a Kbt. 134. § (4) bekezdés elbirasait figyelembe véve
a jotallasi kotelezettség kezdetének id6pontjara a megrendel6 rendelkezésére
bocsat, melynek felének (2,5%) 5 évig kell fennallnia, a masik felének (2,5%) 10 évig
kell fennallnia. A jotallasi idd el6irt hossza: a 181/2003. (XI. 5.) Korm. rendelet
szerinti. A biztositék szolgaltatasanak kotelezettségét a vallalkozé a - Kbt. 134. § 6)
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bekezdés (a) pontban foglaltak szerint - valasztasa szerint nyujthatja 6vadékként az
el6irt pénzosszegnek a Megrendel6 fizetési szamlajara torténd befizetésével,
atutalasaval, pénzigyi intézmény vagy biztositd altal vallalt garancia vagy készfizet6
kezesség biztositasaval, vagy biztositasi szerz6dés alapjan kiallitott - készfizetd
kezességvallalast tartalmazé — kotelezvénnyel.

Vallalkoz6 a jolteljesitési biztositékot abban az esetben koteles Megrendeld
rendelkezésére bocsatani, ha Megrendel6 a teljesitési biztositékot felszabaditotta
vagy az lejart.

Amennyiben a szerzddés ellenértékének modositasara kerul sor, a jolteljesitési
biztositék 6sszegének a novelt ellenértékhez megfelelé6 mértékl emelése szikseges.

8.12. A hibas teljesitéssel, valamint a teljesités elmaradasaval kapcsolatos igények
teljesitésére kikotott biztositék vonatkozasaban megrendel6 lehetévé teheti, hogy a
biztositék vagy annak meghatarozott része a vallalkozénak a teljesitésért vagy
részteljesitésért jard ellenértékbdl visszatartas utjan keruljon biztositasra, amelyre az
Ovadék szabalyait kell megfeleléen alkalmazni. A teljesités elmaradasaval
kapcsolatos igények biztositékaként funkcional az ajanlati biztositék is mindaddig,
amig ajanlattevének a teljesitésért vagy részteljesitésért jard ellenértekbdl teljesitési
biztositékként visszatartott dsszeg el nem éri az ajanlati biztositék 6sszegét.

8.13. Amennyiben a teljesités elmaradasaval kapcsolatos igények teljesitésének
modjaként a nyertes ajanlattevé ajanlattevének a teljesitésért vagy részteljesitésért
jaré ellenértékbdl valé visszatartast valasztotta, a teljesités elmaradasaval
kapcsolatos igények biztositékaként funkcional az ajanlati biztositék is mindaddig,
amig ajanlattevének a teljesitésért vagy részteljesitésért jaro ellenértékbdl teljesitési
biztositékként visszatartott 6sszeg el nem éri az ajanlati biztositék dsszegét. Nyertes
ajanlattevdnek ezutan jar vissza az ajanlati biztositék.

9. ALVALLALKOZOK, SZERZODES TELJESITESEBEN RESZT VEVOK

9.1. A Kbt. 138. § (1) bekezdése szerint a szerz6dést a kdzbeszerzési eljaras alapjan
nyertes ajanlattevéként szerz6d6 félnek, illetve kozdsen ajanlatot tevoknek kell
teljesitenie.

9.2. A Vallalkozé a feladatokat sajat maga és/vagy az ajanlatdaban megjelolt
alvallalkozé(k) bevonasaval koteles teljesiteni. A Vallalkozo alvallalkozo(k) bevonasa
esetén is teljeskorlien és kozvetlenul felelés a jelen szerzédésben foglalt
kotelezettségek teljesitéséert.

9.3. Kbt. 138. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfeleléen a nyertes ajanlattevé a
szerz6dés megkotésének id6pontjaban, majd — a késébb bevont alvallalkozdk
tekintetében — a szerzédeés teljesitésének id6tartama alatt koteles az ajanlatkérének
valamennyi olyan alvéallalkozét bejelenteni, amely részt vesz a szerzddés
teljesitésében. A nyertes ajanlattevd a bejelentéssel egyutt kdteles az ajanlatkérének
az alvallalkoz6 megnevezésén, adoszaman, elérhetéségén, a képviseletre jogosult
szemelyén tul az ajanlattevdi teljesitésen belll az alvallalkozéi teljesités varhatd
szazalékos aranyat, valamint az alvallalkoz6i szerzddés szerinti ellenszolgaltatas
ertekét megadni az alvallalkozokra vonatkozé vallalkozoi bejelentés minta szerint. A
nyertes ajanlattevd a szerzddés teljesitésének id6tartama alatt koteles az
ajanlatkérét tajékoztatni az alvallalkozok bejelentésben k6zolt adatainak valtozasarol.
A nyertes ajanlattevd koteles az ajanlatkérének az alvallalkozéi teljesitést kovetben
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az ajanlattevdi teljesitésen belll az alvallalkozéi teljesités tényleges szazalékos
aranyat, valamint az ellenszolgaltatas teljesitésének id6pontjat és a Kkifizetett
ellenszolgaltatas értékeét bejelenteni.

9.4. A vallalkozo nyilatkozik arrél, hogy a szerz6dés teljesitéséhez nem vesz igénybe
a kozbeszerzési eljarasban elbirt kizaro okok hatalya alatt allo alvallalkozot.

9.5. Jelen szerzddés teljesitése soran a Kbt. 138. § (4) bekezdés rendelkezéseire
tekintettel kell eljarni, valamely szervezet vagy szakember alkalmazasa és azok
cseréje tekintetében.

9.6. A Vallalkozo, vagy a nem természetes személy alvallalkozé jogutddja is
teljesitheti a szerz6désben foglalt kotelezettséget, ha a Vallalkozdé, vagy a nem
természetes személy alvallalkozé id6kozben atalakult vagy jogutodlassal megszint.

9.7. Megrendel6 rogziti, hogy a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 27. § (1) bek.
alapjan a miszaki ellen6r az épitési napld adatai alapjan ellenérzi azt, hogy a
teljesitésben csak a Kbt. 138. § (2) és (3) bekezdésében foglaltaknak megfelel
alvallalkozé vesz részt. Ezen szabalyok megszegése sulyos szerz8désszegésnek
min&sul.

9.8. A Vallalkoz6 az igénybe vett alvallalkozoért (kozremikodéért) ugy felel, mintha
az alvallalkozoi (kbzremikodéi) altal végzett munkakat sajat maga végezte volna el.
A jogosulatlanul igénybe vett alvallalkozok vonatkozasaban azon hatranyos
kovetkezményekeért is felel, ami ezen alvallalkozok (k6zrem(ikdddk) igénybevétele
nélkul nem kovetkeztek volna be.

10. EGYEB MEGALLAPODASOK

10.1. A Felek kozotti kapcsolattartas széban és irasban torténhet, azonban a szdban
megtett nyilatkozatok érvényességének feltétele, hogy a nyilatkozattevd nyilatkozatat
a masik félhez haladéktalanul irasban (postan vagy e-mailen) is eljuttassa.

10.2. Szerz6db felek megallapodnak abban, hogy a szerzddéssel kapcsolatban a
jognyilatkozatokat az aldbbi személyeknek kell kézbesiteni:

A Megrendel6 részére:

Név:
Cim:
Telefon:
Fax:
e-mail:

A Vallalkoz6 részére:

Név:
Cim:
Telefon:
e-mail:
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A teliesitésbe bevonasra keriild ,MV-E” jogosultsdggal rendelkezé helyszini
munkalatokat iranyitd szakember? részére:

Név:
Cim:
Telefon:
e-mail:

A MUszaki ellen6r részére:

Név:
Cim:
Telefon:
e-mail:

10.3. A munkaterilet atadas-atvétel idépontja: legkésébb a szerzddés
hatalybalépését kdvetd 8. nap. A munkak csak érvényes munkaterulet atadas-atvétel
€s a munkalatok megkezdéséhez szikséges engedélyek birtokaban kezdheték meg.
Megrendelének a munkaterlletet munkavégzésre alkalmas allapotban kell a
Vallalkoz6 rendelkezésére bocsatania. A Vallalkozé jogosult és koteles a
munkaterlletet atvenni, az atvételkor a munkavégzésre valé alkalmassagot
megvizsgalni, az esetleges hianyossagokat jegyzékdnyvben (épitési napld) rogziteni
és ebben felhivni a Megrendeld figyelmét a hianyossagok megsziintetésére. Koteles
tovabba a Vallalkoz6 — a lehetéségekhez mérten - megvizsgalni, hogy a
munkaterileten korabban végzett munkak esetleges hibai vagy hianyossagai nem
akadalyozzak-e a munkavégzest.

10.4. A Vallalkozé koteles minden a végrehajtas soran szikségesseé valé ideiglenes
vagy végleges engedély vagy felmentés megszerzését kezdeményezni és azokat
megszerezni. Az engedélyekkel, illetbleg felmentésekkel kapcsolatos illetékek és
egyeb koltségek a Vallalkozoét terhelik.

10.5. A munkatertleten végzett munkak jogszabalyoknak megfeleld, szerz6désszeri
teljesitéséért a Vallalkkoz6 a felelés, igy kulondésen a balesetmentes
munkakorulmények megteremtéséért, az alkalmazottak jogszer( foglalkoztatasaeért.

10.6. A teljesitésbe bevonasra keruld allomany tekintetében a Vallalkozo biztositsa,
hogy csak olyan személyeket alkalmaz, akik magatartasa teljes mértékben
O0sszeegyeztethets a teljesités helyén megkovetelt elvarasokkal.

A szerz6dés teljesitéséhez szUkséges Hatosagnal torténd ugyintézéshez Vallalkozo
szamara Megrendelé meghatalmazast ad ki.

10.7. A Vallalkozé koteles allandd helyszini képvisel6je altal biztositani az 6sszes
szikséges fellgyeletet és iranyitast a beruhazas kivitelezése folyaman. Az ilyen
meghatalmazott képviselbnek a Vallalkozé6 nevében a Megrendeld képviseldjének
utasitasait el kell fogadnia.

10.8. A Vallalkozé a beruhazas megvaldsitasa soran elegendé szamu képzett és
tapasztalt vezet6t és iranyitot, tovabba szakképzett, betanitott és segédmunkaerét

2 Az ajanlatban megjelolt teljesitésbe bevonasra keriilé épitésvezetd szakember
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koteles biztositani, hogy a szerz6dés szerinti kotelezettségeit megfeleléen és idében
teljesiteni tudja. Az alkalmazottaknak az altalanos és helyi munkavédelmi és
balesetelharitasi, valamint tizvédelmi elSirdsokat ismernitk kell.

10.9. A Vallalkozo koteles a beruhazas kivitelezését és megvalodsitasat, valamint a
hibak kijavitasat szigoruan a szerzddés szerint, azzal 6sszhangban végezni. A
Vallalkoz6 koteles szigoruan alkalmazkodni és ragaszkodni a Megrendeld
utasitasaihoz, minden olyan tugyben, amely a beruhazast érinti, vagy arra vonatkozik.
A Megrendel§ utasitdsa ugyanakkor nem terjedhet ki a munka megszervezésére,
illetbleg nem teheti a teljesitést terhesebbé. Ha a Megrendel6 célszeritlen vagy
szakszer(tlen utasitast ad, erre a Vallalkozé koteles 6t figyelmeztetni. A
figyelmeztetés elmulasztasabol eredé karért Vallalkozé felelés. Ha azonban
Megrendel6 a figyelmeztetés ellenére utasitasat fenntartja, akkor a Megrendeld
utasitasa szerint Megrendel6 kockazatara koteles a munkat elvégezni.

10.10. A Vallalkozo a kivitelezés soran fellépé modositasi igényeket a Megrendel6vel
minden esetben koteles egyeztetni és elfogadtatni.

10.11. A beruhazas kivitelezési korulményeire vonatkozo, kulsé szervek altal
hatosagi jogkdrben adott, jogszerl utasitasokat a Vallalkozé koteles megfelel6en
veégrehajtani és arrél a Megrendeldt haladéktalanul értesiteni.

10.12. A Felek kizarolag akkor mentesilnek a szerz6désszegés kdvetkezményei
aldl, ha bizonyitjak, hogy a késedelem a masik fél nem szerzédésszeri teljesitésére
vezethetd vissza, vagy a teljesités a masik fél érdekkérében vagy mindkét fél
erdekkoren kivul es6 okbdl lehetetlendlt.

10.13. Felek rogzitik, hogy vis maior esetben a szerzdést barmely fél felmondhatja,
amennyiben az ok legalabb 45 napon keresztul fennall. Vis maior esetén az errél
tudomast szerz6 fél haladéktalanul koteles a masik felet értesiteni, melynek
elmaradasabdl, vagy nem megfelel6 teljesitésébdl eredd karokeért felelbs.

10.14. A Szerz6dés és a felek k6zotti kommunikacio nyelve a magyar.

10.15. A Vallalkozonak rendelkeznie kell legkésdbb a szerz6dés alairasaig épitbipari
tevékenységre vonatkoz6, barmely nemzeti rendszerben akkreditalt tanusitd
szervezet altal kiallitott minéségiranyitasi rendszerrel (pld. MSZ EN ISO 9001:2015
vagy azzal egyenérték(i), melynek a szerz6dés id6tartama alatt is fent kell allnia.
Ajanlatkéré a Kbt. 131.§ (4) bek. alapjan a nyertes ajanlattevé visszalépésének
tekinti, amennyiben az e pontban elbirt rendszer meglétét a szerz6dés alairasaig
nem igazolja.

10.16. A Vallalkozénak rendelkeznie kell legkésdbb a szerz6dés alairasaig épitbipari
tevékenységre vonatkozo, barmely nemzeti rendszerben akkreditalt tanusitd
szervezet altal kiallitott kdrnyezetkézpontu iranyitasi rendszerrel (pld. MSZ EN 1SO
14001:2005 vagy azzal egyenérték(i), melynek a szerz6dés idétartama alatt is fent
kell allnia. Ajanlatkér6 a Kbt. 131.§ (4) bek. alapjan a nyertes ajanlattevd
visszalépésének tekinti, amennyiben az e pontban el6irt rendszer meglétét a
szerzBdés alairasaig nem igazolja.
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11. MUNKAVEGZES

11.1. Vallalkozé a kivitelezés soran az épit6ipari kivitelezési tevékenységrél szolo
191/2009. (IX.15.) Korm. r. szerint koteles az épitési naploval kapcsolatos
kotelezettségeit ellatni. Vallalkozd épitési naplot koteles vezetni. Az e-napld
megnyitasa (adatok, tervek, szerz6dések feltdltése, személyek meghivasa)
Megrendel6 feladata. Az e-napld rendszerhasznalati dijanak fizetési kotelezettsége a
Vallalkozot terheli.

11.2. Felek megallapitjadk, hogy a munkaterilet atadas-atvétele vonatkozasaban a
munkaterulet megfelel6, ha az anyag, ill. eszk6z6k odaszallitdsa megoldhato, és a
munka megkezdhetd. A munkatertlet atadas utan a vallalkoz6 az épitést koteles az
altala benyujtott €s a megrendel6 altal jovahagyott Utemterv szerint végezni.

11.3. A Vallalkoz6 energiaigényét sajat maga koteles biztositani, arra Megrendel6
nem koteles. Amennyiben barmely energiaigényt a Megrendeld kozizemi
szerz6dése alapjan elégiti ki a Vallalkozo, akkor koteles legkésébb az atadas-atvételi
eljaras lezarasaig a Megrendeld felé ennek kdltségét megfizetni, melynek alapja a
Megrendel6 altal a kozlizemi szolgaltatonak, energiakereskeddnek fizetett egységar.
Amennyiben az energiaigényét a Vallalkozé koézvetlendl a  kdzuzemi
szolgaltatotél/energiakeresked6tél elégiti ki, akkor a vételezési pontok kialakitasa, az
elfogyasztott kdzszolgaltatasok ellenértékének megfizetése, valamint a vételezési
pontok elbontasanak és a kozterulet helyreallitasanak koltségei a Vallalkozot terhelik.

11.4. A munkaterulet atadasat kdvetéen a személy-, vagyon-, €s munkabiztonsagrol,
a kornyezetvédelmi szabalyok betartasardl a Vallalkozé koételes gondoskodni.
Vallalkozé felel a Megrendeld, ill. harmadik személyek vonatkozasaban azok
vagyontargyaiban, életében, testi épségében ill. egészségében a neki felréhatd
modon keletkezett hianyokeért, ill. kdrosodasokeért.

11.5. Vallalkozo koteles az épitkezés (kivitelezés) tlizvédelmi feladatainak ellatasara.
Vallalkoz6 koteles a tényleges munkavégzéssel érintett munkatertletet megfeleléen
elkeriteni. Felel mindazon karokért, amely ezen kotelezettségeinek elmulasztasabdl,
vagy nem megfeleld teljesitésébdl adodott.

11.6. Vallalkozo koteles az altala hasznalt kdzutakat a lehullott anyagtdl, ill. az altala
a kdézutra felhordott szennyez&déstél haladéktalanul mentesiteni, megtisztitani.

11.7. Vallalkozé a kozteruleteken a kdzlekedést (gépkocsi és gyalogosforgalom)
koteles biztositani.

11.8. Mivel a beruhazas targya korul mas onallé ingatlanok/felépitmények vannak,
Vallalkozo koteles azok tovabba minden esetben a beruhazas targyanak allapotat a
munka megkezdése elétt dokumentalni, kivéve, ha olyan munkak a jelen szerzédés
targyai, amelyek jelleguknél fogva nem eredményezhetnek azokon, illetve magan a
beruhazas targyan karosodast. Amennyiben a Vallalkozé tevékenysége miatti igény
merul fel akar Megrendel6, akar harmadik személy oldalardl, Vallalkozé
kotelezettsége annak igazolasa, hogy az igény alapjaul szolgalé allapot, vagy annak
oka a munkakezdéskor fennallt-e.

11.9. A Vallalkozénak és alvallalkozdinak az anyagok és eszkd6zok mozgatasat ugy
kell végrehajtania, hogy a szallitas soran hasznalt utak, épuletek és épuletrészek és
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azok mditargyai karosodast és sérllést ne szenvedjenek. A szallitd utvonalak
kiépitésével, karbantartasaval, megerésitésével, javitasaval és helyreallitasaval
kapcsolatos minden tevékenység a Vallalkozé feladata és azok koéltségei is 6t
terhelik. A szallitasi, mozgatasi tevékenység soran eldidézett kornyezetkarosodasert,
vagy szennyezésért a Vallalkozét terhel minden felelésség és viselnie kell annak
kovetkezmeényeit.

11.10. Vallalkozé koteles a munkaterulet folyamatosan — az épitési folyamat
jellegének megfeleléen — rendezett allapotban tartani.

11.11. A munkaterllet 6rzését Vallalkozé sajat, megfeleld jogositvanyokkal
rendelkez6 munkavallalbival vagy erre szerz6dott szakcéggel biztositja.

11.12. Vallalkoz6 koteles a jogszabalyban foglalt tajékozatd tabla elhelyezésére és
folyamatosan, a jogszabalyban el8irt tartalommal val6 lathatésaganak biztositasara.

11.13. Vallalkozd koteles a keletkezett hulladékot a jogszabalyoknak megfeleléen
gydijteni, és hivatalos hulladéklerako-helyre szallitani, valamint ezt a Megrendel6 felé
megfeleléen igazolni.

11.14. Amennyiben Vallalkozé tevékenysége kozterllet igénybevételével jar a
kozterlletfoglalasi engedély megkérése, és annak koltségeinek viselése a
Vallalkozot terhelik.

11.15. Megrendel6 rogziti, hogy a bontas soran feleslegessé valt hasznalt
épitbanyag tulajdonjogarol — tekintettel azok avultsagara és érték nélkuliségére — a
Vallalkozo javara ellenérték nélkil lemond, aki koteles azt sajat kdltségén elszallitani
a helyszinrdl legkésébb a miszaki atadas-atvétel megkezdéséig.

11.16. Az eltakarasra kerll6 munkarészek eltakarasa el6tt a miszaki ellendrt
kozvetlendl, ill. az épitési naplén keresztul megfelel6 idében (értve ez alatt a legalabb
3 napot) értesitenie kell a Vallalkozonak. Ennek elmulasztasa esetén a Megrendel6
kovetelheti, hogy tarjak fel az eltakart munkarészeket, melynek koltségei a
Vallalkozot terhelik.

11.17. Vallalkozo kételes a Megrendel§ utasitasait betartani azzal, hogy az utasitasi
jog gyakorlasara a Ptk. szabalyai iranyaddak. A Felek megallapodnak abban, hogy
amennyiben a Megrendeld célszeritlen vagy szakszeritlen utasitast ad, a Vallalkozo
koteles 6t erre figyelmeztetni. Ha a Megrendel6 a figyelmeztetés ellenére utasitasat
fenntartja, a Vallalkoz6 a szerz6déstdl elallhat vagy a feladatot a Megrendeld
utasitasai szerint, a Megrendel6 kockazatara ellathatia. A Vallalkozé koteles
megtagadni az utasitas teljesitését, ha annak végrehajtasa jogszabaly vagy hatdsagi
hatarozat megsértéséhez vezetne, vagy veszélyeztetné masok személyét vagy
vagyonat. A felmondasi vagy elallasi jog csak akkor gyakorolhaté, ha mas médon a
szerz6désszer( teljesités nem biztosithaté.

11.18. Felek rogzitik, hogy amennyiben barmilyen engedély, jévahagyas, tanusitas
szikséges a teljesitéshez, annak beszerzése a fenti teljesitési hataridén belll a
Vallalkozo feladata és koltsége, kivéve, ha azt jogszabaly vagy a mdszaki leiras a
Megrendel6 feladatava teszi.
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11.19. Vallalkozé koteles egyuttmikodni az érdekelt szervekkel, kdzszolgaltatokkal.

11.20. A Vallalkoz6 a beépitésre kerllé anyagokrol vagy termékekrél CE vagy azzal
egyeneértékl hazai Min6sitd Intézet altal kiadott minéségi tanusitvanyt koteles adni.
Ezt a tanusitvanyt a beépités eldtt a miszaki ellenérnek at kell adni. Amennyiben a
felhasznalanddé anyagokrol és termékekr6l a harmadik személy gyartd a
Vallalkozénak ilyen tanusitvanyt nem allit ki, ugy a Vallalkozé a beépithetéségre
vonatkozo alkalmassagrol koteles irasban nyilatkozni.

11.21. A Vallalkozé az 6t terhel6 jotallasi, kellékszavatossagi (kotelez6 alkalmassagi)
idén beluli barmilyen jogcimen torténd jogutdod nélkuli megsziinése esetére e
szerz6déssel engedményezi az alvallalkozoit (kozremUkodéit) a targyi beruhazassal
kapcsolatban terhel6 jotallas, kellékszavatossag alapjan érvényesithet6 Osszes
jogokat. Az atszallas napja a jogutod nélkuli megszinés napja. Ezen igények
érvényesithetésége érdekében a Vallalkozé a szerzédés soran (de legkésébb a
teljesitésig) koteles az igénybevett alvallalkozéinak cégnevét és székhelyét,
adészamat Megrendelének megadni. Ugyszintén kételes a Vallalkozé a szerzédés
teljesitése soran az alvallalkozoi valtozasokat a Megrendel6nek irasban tudomasara
hozni. Az el6z6ekrdl Vallalkozo koteles alvallalkozojat irasban értesiteni.

11.22. Amennyiben a szerz6dés barmilyen okbdl teljesités el6tt megsziinne, ugy a
Vallalkozé haladéktalanul, 3 naptari napon belll koteles a megszinés napjaig
végzett munkakat felmérni, és a munkateriletet a Megrendel6nek visszaadni.

11.23. A szerz6dés teljesitése soran, az barmilyen allvanyon, segédépuleten,
koztertleten, vagy oda kinyuld, a Vallalkozé altal létesitett ideiglenes épitményen,
barmilyen ideiglenes az épitkezéshez kapcsolodd szerkezeten a Vallalkozd csak
akkor helyezhet el reklam céljat szolgald targyat, feliratot, vagy tablat, ha ehhez a
Megrendel6 kulon irasban hozzajarult. Az ezen elbiras megszegeéseért a Vallalkozot
kartéritési felel6sség terheli.

11.24. Felek rogzitik, hogy Megrendeld jogosult a Vallalkozét valamely munkavallald
vagy alvallalkozo lecserélésére utasitani, amennyiben az érintett a teljesités soran a
fenti szabalyokat, vagy egyébként az adott épuletben iranyadd szabalyzatokat
megsérti, illetve egyebekben a titoktartdsi szabalyokat megsérti és ezen
magatartasaval figyelmeztetést kdvetéen sem hagy fel. Tovabba akkor is élhet fenti
jogaval a Megrendel6, ha barmely munkavallalé vagy alvallalkozé a hataridére és
megfeleld mindségben vald teljesitést sulyosan veszélyezteti. Ez esetben, a
Vaéllalkoz6 — amennyiben nem tudja bizonyitani, hogy Megrendel6 utasitasa
alaptalan — kételes 2 munkanapon belil az érintett munkavallalét vagy alvallalkozot a
munkateruletrél eltavolitani. Jelen pont alkalmazandé azzal, hogy ezen jog
gyakorlasara a mdszaki ellenér jogosult, ha olyan gép vagy berendezést tarol vagy
alkalmaz a Vallalkozé vagy alvallalkozoja a munkateruleten, amely a személy-, és
vagyonbiztonsagot sulyosan vagy szukségtelenul veszélyezteti.

11.25. A Vallalkozé teljesitésre vonatkoz6é fentebb részletezett szabalyok
barmelyikének megsértése sulyos szerzédésszegésnek minésul.
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12. ATADAS-ATVETELI ELJARAS

12.1. Az atadas-atvételi eljaras megkezdésérdl Vallalkoz6 Megrendel6t koteles
készrejelentés formajaban irasban, a hatalyos jogszabalyi rendelkezéseknek
megfeleléen értesiteni. Megrendel6 koteles az atadas-atvételi eljarast a
készrejelentéstél szamitott 5 munkanapon belll megkezdeni, és a Kbt. 135.§ (1) bek.
szerint lefolytatni.

12.2. Az eljarason a felek képvisel6i megvizsgaljak a teljesitést, jegyz6konyvet
vesznek fel, melyben felvezetik az esetleges hibak és hianyok listajat. Az atadas-
atvételi eljaras legfeljebb 30 napos id6tartama alatt a vallalkozd koteles a miszaki
atadas-atvétel megkezdésekor felvett hiany- és hibalistan szereplé valamennyi tétel
potlasat és javitasat elvegezni, és a komplett atadasi dokumentaciot a Megrendeld
részére bocsajtani. Ha ezek megtorténnek, azt egy miszaki atadas-atvétel lezarasa
jegyz6konyvben rogziteni kell, és ekkor a szerzddés hataridében teljesitettnek
tekintendé.

12.3. Az atadas-atvételi eljaras legfeljebb 30 napos idétartama alatt felvett tovabbi
miszaki hianyossagokat és hibakat, ill. az atadasi dokumentumok kapcsan a
Megrendel6 altal kért hianyokat és javitasokat a miszaki atadas-atvétel lezarasanak
jegyz6konyveben rogziteni kell, és 8 napos pothataridét kell kitizni a Vallalkozo
szamara ezek potlasara. Ezen idOészak alatt a Megrendeld ujabb hianyok,
hianyossagok jelzésére mar csak garancialis hiba javitasa jogcimén jogosult.
Vallalkoz6 a végszamlaja benyujtasara csak a fenti hianyok poétlasat kdvetéen
jogosult.

12.4. A 2 pld. (1 pld. nyomtatott, 1 pld. CD_n elektronikusan) atadas-atvételi
(megvaldsulasi) dokumentacié kualénésen a kovetkezbket kell tartalmazza,
amennyiben az a targyi beruhazas vonatkozasaban relevans:

kivitelez6i nyilatkozatot,

megvaldsulasi terveket,

felel6s mlszaki vezetdi nyilatkozatot,

épitési napld

nyomonkovetési naplé oldalait,

beépitett anyagok és szerkezetek minéségi tanusitvanyait,

épitési hulladékkezelés dokumentumait,

ellen6rz6 mérések dokumentalasat,

jelen szerzédésben rogzitett egyéb dokumentumokat

jotallasi jegyeket

beépitett szerkezetek, berendezési és felszerelési targyak hasznalati és
karbantartasi utasitasait

|. jogszabalyban rogzitett egyéb iratokat

S@~ooo0oTy

x T

12.5. Az atadas-atvételi eljaras lezarasaig a Vallalkozo koteles a gépeit, anyagait, a
keletkezett hulladékot tovabba a felvonulasi épuleteket és felszereléseit teljeskorien
elszallitani. Ennek megtorténte az atvétel feltétele.

12.6. A miiszaki atadas-atvétel idétartama legfeljebb 30 nap lehet. Osszhangban a
Ptk. 6:247. § (2) bekezdésével, Felek rogzitik, hogy nem tagadhaté meg az atvétel a
md olyan hibaja miatt, amely, illetve amelynek kijavitdsa vagy potlasa nem
akadalyozza a rendeltetésszer(i hasznalatot.
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13. KOZZETETEL, DOKUMENTALAS

13.1. Megrendel6 koteles a Kbt. 37. § (1) bekezdés h) pontja szerinti eljaras
eredményérél szold tajékoztatot - az erre szolgald Grlap alkalmazasaval - az EKR-en
keresztul nyilvanosan kozzétenni legkésébb a szerz6déskotést, ennek hianyaban az
eljaras eredménytelenné nyilvanitasarél vagy a szerz6dés megkdotésének
megtagadasardl szold ajanlatkérdi dontést kovetd harom munkanapon beldl.

13.2. A Megrendel6 a Kbt. 37. § (5) bekezdése szerint koteles szerzbdeés
modositasarol legkésébb a szerz6dés maddositasatdl szamitott 6t munkanapon belll
az (1) bekezdés j) pontja szerinti tajékoztatot tartalmazé hirdetményt megkuldeni
kozzétételre. Megrendel6 koteles a szerz6dés moédositasat és mellékleteit az e-
naploba feltolteni.

13.3. A Kbt. 46. § (2) bekezdése szerint a kdzbeszerzési eljaras elbkészitésével,
lefolytatasaval kapcsolatban keletkezett Osszes iratot a kozbeszerzési eljaras
lezarulasatdl [37. § (2) bekezdés], a szerzddés teljesitésével kapcsolatos Osszes
iratot a szerzddés teljesitésétél szamitott legalabb 6t évig meg kell 6rizni. Ha a
kozbeszerzéssel kapcsolatban jogorvoslati eljaras indult, az iratokat annak - birosagi
felllvizsgalat esetén a felllvizsgalat - joger6s befejezéséig, de legalabb 6t évig kell
megdrizni.

13.4. A Kbt. 46. § (3) bekezdése szerint az ajanlatkér6 szerz6dd fél koteles a
Kdzbeszerzési Hatdsag vagy jogszabalyban feljogositott mas szerv kérésére a
kozbeszerzéssel kapcsolatos iratokat megkuldeni vagy részikre elektronikus uton
hozzaférést biztositani.

13.5. 2013. évi XXXIV. torvény az épitmények tervezésével és kivitelezésével
kapcsolatos egyes vitak rendezésében kozrem(kods szervezetrdl, és egyes
torvényeknek az épitésigyi lanctartozasok megakadalyozasaval, valamint a
késedelmes fizetésekkel 6sszefiggd moddositasardl 1. § (1a) bekezdése szerint a
Teljesitésigazolasi Szakértdi Szerv a Kozbeszerzési Hatdsag kijeldlése alapjan
szakhatosagként mikodik koézre a kozbeszerzési szerz6dések teljesitésének és
modositasanak ellenbrzésére iranyulo eljarasban.

13.6. A Kbt. 43. § (1) bekezdés c) pontja szerint Megrendel§ koteles az EKR-en
keresztil a Kozbeszerzési Hatdésag altal mikddtetett nyilvanos elektronikus
szerz6déstarban (a tovabbiakban: CoRe), valamint az EKR-ben kbézzétenni a
szerzBdes teljesitésére vonatkozd kovetkez6 adatokat:
ca) hivatkozast a kozbeszerzési eljarast meginditd hirdetményre (hirdetmény
nélkul indulé eljarasok esetében felhivasra),
cb) a szerzddd felek megnevezését,
cc) azt, hogy a teljesités szerzédésszeri volt-e,
cd) a szerzddés teljesitésének az ajanlatkérd altal elismert idépontjat, valamint
ce) az ellenszolgaltatas teljesitésének idépontjat és a kifizetett ellenszolgaltatas
értékét a szerz6dés mindegyik fél - tAmogatasbdl megvaldsuld kdzbeszerzés
esetén szallitoi kifizetés soran a kifizetésre koteles szervezet - altal tortént
teljesitését kovetd harminc napon belll.

13.7. A Kbt. 43. § (2) bekezdés e) pontja szerint az ajanlatkéré szerz6d6 fél koteles
az EKR-ben kbzzétenni a szerz6dés teljesitésébe bevont alvallalkozoval 6sszefliggd
kovetkezd adatokat:
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ea) az alvallalkoz6 megnevezését, addészamat, a kdzbeszerzésnek azt a részét,
amelynek teljesitéséhez az alvallalkozét az ajanlattevd igénybe kivanja venni,
az alvallalkozoi teljesités varhaté szazalékos aranyat az ajanlattevai
teljesitésen belll, valamint az ellenszolgaltatas alvallalkozéi szerzddésben
meghatarozott értékét az alvallalkozé nyertes ajanlattevd altali bejelentését
kovetd harminc napon belll, tovabba

eb) az alvallalkozéi teljesités tényleges szazalékos aranyat az ajanlattevéi
teljesitésen belll, az ellenszolgaltatas teljesitésének iddépontjat és a kifizetett
ellenszolgaltatas értékét az (1) bekezdés c) pontja szerinti adatok rogzitésével
egy idében.

14. SZERZ6I1 JOGOK

14.1. A Megrendel6 a szerzddéssel kapcsolatban rendelkezésre bocsatott, jogi
oltalomban részesitheté barmely szellemi alkotas esetében kikéti a rendelkezési
jogat.

14.2. Ha a Vallalkoz6 a teljesitéshez valamely jogi oltalom alatt allé szellemi alkotast
kivan felhasznalni, ehhez a Megrendeld elézetes irasbeli hozzajarulasa szikséges.

15. VITAS KERDESEK RENDEZESE, IRANYADO JOG

15.1. A szerz6désben nem szabalyozott kérdésekben, a szerz6déses kotelezettség
vallalasok teljesitése soran, valamint a Felek k6zott felmeralé jogvitak tekintetében a
magyar jog, kuléndésen a Polgari Térvénykdnyvrél szélé 2013. évi V. térvény, a Kbt.,
az Szjt. rendelkezései az iranyadok. A Felek kotelezettséget vallalnak arra, hogy a
kozottuk felmerlld esetleges jogvitat — fokozott egyuttmikodési kotelezettség mellett
— targyalasos uton probaljak meg rendezni, és csak ennek meghiusulasa esetén
fordulnak birésaghoz. Amennyiben ez nem jon létre, ugy kikétik — hataskortdl
fuggéen — Megrendel6 székhelye szerinti Jarasbirosag, vagy Torvényszék
kizarolagos illetékességet.

15.2. Felek megallapodnak abban, hogy amennyiben jelen szerz6dés barmely pontja
kogens jogszabalyba Utkdzne, vagy a kozbeszerzési eljaras kotelezd érvényl
dokumentumanak tartalmaval ellentétes lenne, akkor jelen szerzédés fentieket sért
rendelkezése helyébe — minden tovabbi jogcselekmény, igy kulondsen a szerz6dés
modositasa nélkil — a megsértett kotelezd érvényl jogszabalyi rendelkezés vagy
kozbeszerzési dokumentumi rendelkezés kerll. Fentieket kell megfeleléen
alkalmazni, ha valamely kogens jogszabaly akként rendelkezik, hogy valamely
rendelkezése a szerz6dés része és azt szovegszeriien a szerz6dés nem tartalmazza
(az adott rendelkezés a szerz6dés részét képezi).

16. A SZERZODES HATALYBA LEPESE
A Szerzédés a Felek kozll az utolsdként alairé alairasanak napjan lép hatalyba.

A szerz6dés a Felek alairasra és kotelezettségvallalasra jogosult képvisel6inek
(vezet6 tisztségviseldjének) (Vallalkozonal cégszeri) alairasa esetén érvényes.
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17. MELLEKLETEK

A jelen szerz6dés elvalaszthatatlan mellékletét képezi:
1. szamu melléklet: ajanlattételi felhivas
2. szamu melléklet: kdzbeszerzési dokumentumok, adott esetben kiegészitdé
tajékoztatasok és a targyalasok végére kialakult végleges muszaki
dokumentacio is
3. szamu melléklet: biztositasi okmany a felelésségbiztositas meglétérdl
4. szamu melléklet: teljesitési biztositek (szerz6dés hatalybalépésekor
csatolando)
5. szamu melléklet: jdlteljesitési biztositék (miszaki atadas-atvétel
lezarasanak idépontjaig csatolando)

A szerz6dés fenti mellékletei a jelen okirattal egyutt alkotjak a szerzédést, igy egyutt
olvasandok és értelmezend6k fuggetlenul attdl, hogy azok fizikailag jelen okirathoz
csatolasra kerulnek.

Felek a szerzddést, mint akaratukkal mindenben megegyezét, elolvasas és
ertelmezés utan, helybenhagyolag alairjak. A szerz6dés 3 megegyez6, eredeti
peldanyban készul, melybdl 2 példany a Megrendeldt, 1 példany a Vallalkozot illeti
meg.

Kisbér, 2024.
Sinkovicz
jegyz6 Zoltan
polgarmester
a Vallalkozé6 képviseletében a Megrendelé képviseletében

/

/\/ > T
Felelés akkreditdlt kdzbeszerzési
szaktandcsadd
Kovics Péter
Tata $
Lajstromszim: 00324
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TELJESITES| BANKGARANCIA FORMANYOMTATVANYA
(MINTA)

A Kisbéri varosi piac infrastrukturalis fejlesztése — 1. rész

Kedvezményezett neve, cime Kisbér Varos Onkormanyzata
2870 Kisbér, Széchenyi u. 2.

(akit a Szerz6déses Megallapodas, mint Megrendelét jeldl).

Tudomasunkra  jutott, hogy (@ tovabbiakban
"Meghatalmazo") az Ondk Vallalkozéja a hivatkozott Szerzédés szerint, amely eléirja
a Vallalkozé szamara a szerz6dés hatalybalépésének id6épontjara teljesitési
biztositék nyujtasat.

A Meghatalmazd felkérésére, mi (a bank megnevezése) ezuton
visszavonhatatlanul vallaljuk az Ondk, mint Kedvezményezett/Megrendeld részére
barmely -t (azaz: -t, mint garantalt 6sszeget) meg nem

haladé 6sszeg kifizetését a Meghatalmazo, vagy barmely mas személy esetleges
kifogasainak figyelembevétele és barmilyen elbzetes birdsagi vagy valasztott
birosagi dontés, tovabba az Onok és a Meghatalmazé kozétti jogviszony barmilyen
vizsgalata nélkil az Onék éltal résziinkre megkuildétt irasos felszolitasara, amely
tartalmazza:

(@) hogy a Meghatalmazo6 nem teljesiti a Szerz6dés szerinti kdtelezettségeit, és
(b) azon szempontot, amely szerint a Meghatalmazé nem a Szerzédésnek
megfeleléen jar el.

Barmely kifizetésre vonatkozd igénynek tartalmaznia kell az  Onok
[igazgatojanak/igazgatoinak] alairasait, amelyeket bankjuk, vagy kozjegyz6 altal
hitelesittetni kell. A hitelesitett felszélitasnak irodankba legkésébb (a Létesitményre
vonatkozo miiszaki atadas-atvétel idépontjaig) -ig (a ,lejarat napja”)
kell beérkeznie, amikor ezen bankgarancia érvéenyesithet6ségének hatalya lejar és a
bankgarancia részinkre visszakuldendé.

A jelen bankgarancia az alairasaval hatalyba Iép.

Jelen garanciara a magyar jog az iranyado.

Kelt: Alairas(ok)
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TELJESITESI KEZESSEGVALLALAS GARANCIA FORMANYOMTATVANYA
(MINTA)

A Kisbéri varosi piac infrastrukturalis fejlesztése — 1. rész

Kedvezményezett neve, cime Kisbér Varos Onkormanyzata
2870 Kisbér, Széchenyi u. 2.

(megbizottaival és jogutodjaival egyltt, a Szerzédésben mint Megrendel6
megnevezve).

Jelen Biztositék altal, (a Vallalkoz6 neve és cime)
(aki a jelen Szerz6dés szerint a Vallalkozd)
mint Meghatalmazé, tovabba (a kezes neve és cime) mint Kezes
visszavonhatatlan és  kotelez6  érvényld  elkotelezettséget  vallalnak  a
Kedvezményezett felé minddsszesen (a "Garantalt 6sszeg"), azaz:
mértékben a Meghatalmazo6 O0sszes, Szerzédés szerinti teljesitési
kotelezettségei és feleléssége megfeleld teljesitésért.

A jelen garancia az alairasaval hatalyba Iép.

A Meghatalmazé barmely  szerz6déses  kotelezettsége  teljesitésének
elmulasztasakor a Kezesnek jova kell tennie az ilyen mulasztast, és meg kell fizetnie
a Kedvezményezett karat, amely ezen mulasztas, esemény, vagy korulmény miatt
keletkezett. Ugyanakkor, a Kezes teljes feleléssége nem haladhatia meg a
Garancialis 6sszeg mértékét.

A Kezes jelen garancia szerinti kotelezettségei és feleléssége nem engedheték
el a Kedvezményezett altal a Meghatalmazé részére nyujtott barmely
idétartambéli engedmény, vagy haladék miatt, sem pedig barmely a Szerz6dés
szerint kivitelezendé munkak megvaltoztatasa, illetve felfiiggesztése, vagy a
Szerz6dés modositasa miatt, vagy a Meghatalmazé, illetve a Kedvezményezett
jogi statuszanak megvaltozasa miatt, vagy barmely mas okbdl kifolyolag, akar
a Kezes tudtaval, hozzajarulasaval vagy anélkiil tortént.

Barmely, jelen Garancia alapjan benyujtott kdvetelésnek a Kezeshez legkésébb (a
Létesitmeényre vonatkozo miszaki atadas-atvétel idépontjaig (a "Lejarat
datuma")-ig kell eljutnia, amikor ezen Garancianak érvényét kell veszitenie és azt
vissza kell kuldeni a Kezes részére.

Jelen garancia altal biztositott kedvezmény atruhazhaté a Szerzédés

atruhazasara vonatkozé feltételek alapjan és az ezen feltételek betartasat
igazolo, a Kezes részére kiadott igazolas alapjan.

Jelen garanciara vonatkozélag ugyanazon orszag joganak el6irasai vonatkoznak,
mint amelyek a Szerz6désre érvényesek.

Jelen Garanciat a Meghatalmazott és a Kezes bocsatotta ki.
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(Kelt): -n

Alairas(ok) a Meghatalmazott
neveben

Alairas(ok) a Kezes nevében
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JOLTELJESITESI BANKGARANCIA FORMANYOMTATVANYA
(MINTA)

A Kisbéri varosi piac infrastrukturalis fejlesztése — 1. rész

Kedvezményezett neve, cime Kisbér Varos Onkormanyzata
2870 Kisbér, Széchenyi u. 2.

(akit a Szerz6déses Megallapodas, mint Megrendelét jeldl).

Tudomasunkra  jutott,  hogy (@ tovabbiakban
"Meghatalmazo6") az Onok Vallalkozoja a hivatkozott Szerzédés szerint, amely elGirja
a Vallalkoz6 szamara jodlteljesitési biztositék nyujtasat.

A Meghatalmazd felkérésére, mi (a bank megnevezése) ezuton
visszavonhatatlanul vallaljuk az Ondk, mint Kedvezményezett/Megrendeld részére
barmely -t (azaz: -t, mint garantalt 6sszeget) meg nem

haladd 6sszeg kifizetését a Meghatalmazd, vagy barmely mas személy esetleges
kifogasainak figyelembevétele és barmilyen el6zetes birésagi vagy valasztott
birésagi dontés, tovabba az Ondk és a Meghatalmazo kozotti jogviszony barmilyen
vizsgalata nélkil az Ondk altal résziinkre megklldétt irasos felszolitasara, amely
tartalmazza:

(@8 hogy a Meghatalmazé6 nem teljesiti a Szerz6dés szerinti jotallasi
kotelezettségeit, és

(b) azon szempontot, amely szerint a Meghatalmazé6 nem a Szerz6désnek
megfeleléen jar el.

Barmely kifizetésre  vonatkozé igénynek tartalmaznia kell az  Ondk
[igazgatojanak/igazgatoinak] alairasait, amelyeket bankjuk, vagy kozjegyz6 altal
hitelesittetni kell. A hitelesitett felszélitasnak irodankba legkésébb (a Létesitményre
vonatkozo jotallasi idé lejarata) -ig (a ,ejarat napja”’) Kkell
beérkeznie, amikor ezen bankgarancia érvényesithetéségének hatalya lejar és a
bankgarancia részunkre visszakuldendé.

A jelen bankgarancia az alairasaval hatalyba lép.

Jelen garanciara a magyar jog az iranyadoé.

Kelt: Alairas(ok)
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JOLTELJESITESI KEZESSEGVALLALAS GARANCIA FORMANYOMTATVANYA
(MINTA)

A Kisbéri varosi piac infrastrukturalis fejlesztése — 1. rész

Kedvezményezett neve, cime Kisbér Varos Onkormanyzata
2870 Kisbér, Széchenyi u. 2.

(megbizottaival és jogutodjaival egyltt, a Szerz6désben mint Megrendeld
megnevezve).

Jelen Biztositék altal, (a Vallalkoz6 neve és cime)

(aki a jelen Szerz6édés szerint a Vallalkozd)
mint Meghatalmazd, tovabba (a kezes neve és cime) mint Kezes
visszavonhatatlan és  kotelez6  érvényl  elkotelezettséget vallalnak  a
Kedvezményezett felé minddsszesen (a "Garancialis 6sszeg"),
azaz: mértékben a Meghatalmaz6 Osszes, Szerzddés szerinti

jotallasi kotelezettségei és feleléssége megfelel6 teljesitésért.

A jelen garancia az alairasaval hatalyba Iép.

A Meghatalmazé barmely szerz6déses jotallasi kotelezettsége teljesitésének
elmulasztasakor a Kezesnek jova kell tennie az ilyen mulasztast, és meg kell fizetnie
a Kedvezményezett karat, amely ezen mulasztas, esemény, vagy korulmény miatt
keletkezett. Ugyanakkor, a Kezes telijes feleléssége nem haladhatia meg a
Garancialis 0sszeg mérteket.

A Kezes jelen garancia szerinti kotelezettségei és feleléssége nem engedheték
el a Kedvezményezett altal a Meghatalmazé részére nyujtott barmely
idotartambéli engedmény, vagy haladék miatt, sem pedig barmely a Szerzédés
szerint kivitelezendé munkak megvaltoztatasa, illetve felfiiggesztése, vagy a
Szerzédés modositasa miatt, vagy a Meghatalmazo, illetve a Kedvezményezett
jogi statuszanak megvaltozasa miatt, vagy barmely mas okbdl kifolydlag, akar
a Kezes tudtaval, hozzajarulasaval vagy anélkiil tortént.

Barmely, jelen Garancia alapjan benyujtott kdvetelésnek a Kezeshez legkésébb (a
Létesitményre vonatkoz6é Jotallasi idbszak lejarataig (a "Lejarat
datuma")-ig kell eljutnia, amikor ezen Garancianak érvényét kell veszitenie és azt
vissza kell kildeni a Kezes részére.

Jelen garancia altal biztositott kedvezmény atruhazhaté a Szerzédés

atruhazasara vonatkozé feltételek alapjan és az ezen feltételek betartasat
igazolo, a Kezes részére kiadott igazolas alapjan.

Jelen garanciara vonatkozolag ugyanazon orszag joganak el6irasai vonatkoznak,
mint amelyek a Szerz6désre érvényesek.

Jelen Garanciat a Meghatalmazott és a Kezes bocsatotta ki.
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(Kelt): -n

Alairas(ok) a Meghatalmazott
neveben

Alairas(ok) a Kezes nevében
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ALVALLALKOZOKRA VONATKOZO VALLALKOZOI BEJELENTES
(MINTA)

A Kisbéri varosi piac infrastrukturalis fejlesztése — 1. rész

Alulirotts , mint nyertes ajanlattevd
e cégjegyzeésre jogosult képviseldje - a Kbt. 138.
§ (3) bekezdésében foglalt elbirt kdtelezettségemet teljesitve - nyilatkozom az alabbi
alvallalkozékat vonom be a szerz6dés teljesitésébe:

A kozbeszerzés azon Az igénybe venni A teljesités varhato
része, amelynek kivant alvallalkozé szazalékos aranya és az
teljesitéséhez megnevezése alvallalkozéi szerzédés
aIvaIIa_Ik9zot veszek (cégnév/név, SZ'eI'I!‘ItI eIIenszoI'gaItatas
igénybe székhely/lakcim, értéke (%, netté HUF)

adészam/addazonositd
jel, elérhetéség,
képviseletre jogosult
személy neve)

Kelt:

cégszer( alairas

3 Ajanlattevd alairasra jogosult képviseldjének teljes neve
4 Ajanlattevé vagy konzorcium vezeté gazdasagi szerepl6 teljes, vagy rovid elnevezése
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