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VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 
 

 
amely létrejött egyrészt 
 
név:  Kisbér Város Önkormányzata 
székhely:  2870 Kisbér, Széchenyi u. 2. 
adószám: 15729693-2-11 
bankszámlaszám: 10036004-00337878-00000062 
képviseli:  Sinkovicz Zoltán polgármester 
 
 
mint megrendelő (továbbiakban: Megrendelő) 
 
másrészről  
cégnév:  ....................................................................................  
székhely:  ....................................................................................  
adószám: ....................................................................................  
pénzforgalmi jelzőszám:  ....................................................................................  
képviseli: ....................................................................................  
 
mint vállalkozó (továbbiakban: Vállalkozó), (a továbbiakban együtt: Szerződő Felek) 
között az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételek mellett: 
 
Preambulum 
 
A Szerződő felek a szerződést a Projekt megvalósítása céljából a 2015. évi CXLIII. 
törvény a közbeszerzésekről (a továbbiakban: „Kbt.”) rendelkezései szerint 
lefolytatott, EKR000019222024 azonosítójú közbeszerzési eljárás eredményeként és 
arra tekintettel írják alá. A közbeszerzési eljárás során a beérkezett ajánlatok 
értékelését követően a Megrendelő a Vállalkozót, mint ajánlattevő ajánlatát fogadta 
el nyertesként. Erre figyelemmel a Felek a törvényes határidőn belül szerződést 
kötnek egymással az alábbiak szerint. 
 
Felek rögzítik, hogy a Megrendelő a 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 
(továbbiakban: Ptk.) 8:1.§ (1) bekezdés 7. pontja alapján szerződő hatóságnak 
minősül. 
 
1. A SZERZŐDÉS TÁRGYA 

A Kisbéri városi piac infrastrukturális fejlesztése – 2. rész 
88 db parkoló, vízvezeték kiváltás 
 
Elvégzendő feladatok: 
 
térkő burkolat készítése parkoló 946,68 m2 
térkő burkolat készítése oldalsó parkoló 750 m2 
aszfalt burkolat készítés 1057 m2 
csatornacső szerelése 160 m 
vízvezeték felújítás, nyomócső szerelése 266 m 
40 db kerékpár tárolására alkalmas 20 db kerékpár tároló támasz 
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A pontos mennyiségeket és az elvégzendő munkák részletes leírását a 
közbeszerzési dokumentumok műszaki leírásai, az árazatlan költségvetések, 
valamint a kiviteli tervek tartalmazzák. 
 
Tárgyi közbeszerzés 2. részének utak és parkolók része az építésügyi jogszabályok 
szerint engedélyköteles építési beruházásnak minősül, a vízvezeték kiváltás rész 
nem minősül engedélyköteles építési beruházásnak. 
 
Vállalkozó feladata a kivitelezés körében a közbeszerzési műszaki leírás, az árazott 
költségvetés, a hatályos jogszabályok, a szabványok és szakmai szokványoknak 
megfelelően, a munkálatok teljes körű megvalósítása annak érdekében, hogy tárgyi 
munka alapján létrejövő eredmény rendeltetésszerű használatra alkalmas, továbbá a 
műszaki leírásban meghatározottak szerinti műszaki adatoknak megfelelő legyen. 
 
Vállalkozó a munkát hiány- és hibamentesen, határidőre köteles elvégezni. 
Vállalkozó a munkavégzés során csak érvényes alkalmassági bizonyítvánnyal 
rendelkező, hiány- és hibamentes, a jogszabályoknak, szabványoknak mindenben 
megfelelő anyagokat, berendezéseket, szerkezeteket használhat fel. A hiány- és 
hibamentes munkálatokként Megrendelő a jogszabályoknak, szakmai szokásoknak, 
szabványoknak is megfelelő, hiány- és hibamentességet érti. A beépített anyagok 
hiány- és hibamentessége alatt az adott hibamentes termékre vonatkozó gyártói 
előírásnak való megfelelőséget értik a felek. 
 
Felek rögzítik, hogy a szerződés tárgyát jogilag oszthatatlannak minősítik. 
 
 

2. A SZERZŐDÉS ÖSSZEGE 

Az 1. pontban foglalt munkák ellenértéke, amely a kivitelezés megvalósításának 
teljes költségét tartalmazza. 
 
Vállalkozói díj (szerződéses ár) 1: 

nettó ……………………………. HUF + ÁFA, 
amely a befejezési határidőre prognosztizált egyösszegű fix átalányár. 
 

A beruházás utak és parkolók része engedélyköteles építési beruházás, ezért a 
tevékenységek számlázásakor alkalmazni kell az Áfa tv. 142. §-ban rögzített, ún. 
fordított adózásra vonatkozó rendelkezéseket. 

Az Áfa mértékére, elszámolására a mindenkor hatályos Áfa törvény rendelkezései az 

irányadóak. 

A tervekben szereplő, de a költségvetésben nem, vagy hiányosan szereplő 
számszaki-, mennyiségi-, és műszaki észrevételekre való hivatkozással a vállalkozói 
díj és a határidő nem módosítható. 
A vállalkozási díj fedezetet nyújt mindazon munkák elvégzésére és felmerülő 
költségekre, amelyek szükségesek az 1.) pontban meghatározott kivitelezés 
szerződésszerű, szakszerű és komplett megvalósításához, figyelembe véve a 
helyszíni körülményeket és adottságokat. A Vállalkozó a szerződéses áron felül 
semmilyen címen többletköltséget nem érvényesíthet. 
 

 
1 Az ajánlatban megadott egyösszegű ajánlati ár 
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Abban az esetben, amennyiben a Vállalkozó a vállalkozói díjat alulprognosztizálta, 
az ebből eredő pluszköltségeket, kiadásokat stb. nem háríthatja át a Megrendelőre 
és ez nem mentesíti a teljesítési kötelezettség alól. A számlázására és a pénzügyi 
teljesítésre egyebekben a teljesítés időpontjában hatályos áfa szabályok és áfa % 
alapján kerülhet sor. 
 
A vállalkozói díj magában foglalja a Vállalkozó által beépítésre kerülő valamennyi 
anyagárat, a munkabért és járulékait, külföldi és belföldi anyagszállítási és 
csomagolási díjakat, vámköltségeket, a teljesítéshez szükséges ideiglenes 
melléklétesítmények, felvonulások megvalósítási költségeit, illetve a vízszintes és 
függőleges anyagmozgatás költségeit, a Vállalkozó által használt munkaterület 
őrzési költségeit, a Vállalkozó által végzett munkák megóvási költségeit, a fel-, és 
levonulással kapcsolatos összes költséget, az elkészített mű átadásának költségeit, 
a műbizonylatok és jótállási jegyek kiállításának költségeit, a hatósági eljárások 
igazgatási-szolgáltatási díjait, területfoglalási díjat, valamint jótállási és szavatossági 
kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos költségeket. 
 
Megrendelő előre látható többletmunkaellenérték-fizetési igényt nem fogad el. Ezzel 
kapcsolatban Vállalkozó – mint a szerződés tárgyával kapcsolatban kellő 
szakértelemmel rendelkező jogi személy – jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy 
a közbeszerzési eljárás alatt teljes mértékben megismerte az elvégzendő feladatot 
és annak körülményeit, így kijelenti, hogy az általa megajánlott vállalkozói díj 
valamennyi feltétel kielégítéséhez szükséges munkára (anyagra, berendezési és 
felszerelési tárgyra, kockázatra, stb.) fedezetet nyújt, kivéve a Ptk. 6:245.§ (1) bek. 
második mondatában foglalt költségeket. Előre látható minden olyan költség, ami a 
kiadott dokumentáció terveiben, műszaki leírásában, az engedélyekben, vagy a 
szakhatósági, ill. közműnyilatkozatokban, valamint a szerződéstervezetben benne 
foglaltatik, de esetlegesen a költségvetésben külön tételként nem jelenik meg. Előre 
láthatónak minősülnek azok a költségek is, melyet az ajánlattevő az ajánlatadási 
időszakban egy tüzetes – a terveket az építési helyszínnel szemrevételezéssel 
összevető - helyszíni szemlével előre látni kellett volna, ide nem értve azokat a 
költségeket, melyek csak egy tervbírálat vagy tervellenőrzés, ill. a tervek adatainak 
helyszíni méréssel való kontrolállása során kerültek volna elő. Vállalkozó kijelenti, 
hogy az ár-, árfolyamváltozásokkal, továbbá banki, adózási kondíciók változásával 
kapcsolatos kockázatokat felmérte, és arra a vállalkozói díj teljes mértékben 
fedezetet nyújt. 
Felek a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet alapján rögzítik, hogy a szerződés 
megkötését követő 90 napig (de legfeljebb a teljesítésig) az árazott költségvetés 
tételei tekintetében egyeztetést folytathatnak, amely során a beépítésre kerülő egyes 
tételeket véglegesíthetik. A felek a műszaki egyenértékűség vonatkozásában a 
Magyar Mérnöki Kamara Kiadványsorozata 54. „A Magyar Mérnöki Kamara 
útmutatója a műszaki egyenértékűség megállapításának módjairól” kiadványban 
foglaltakat tekintik irányadónak. A felek az egyeztetésen csak Vállalkozó által az 
ajánlatában megjelölt építőanyagokkal, termékekkel műszakilag egyenértékű vagy 
magasabb minőségű helyettesítő termékben egyezhetnek meg. Ezen feltételt a 
Vállalkozó köteles valamennyi vonatkozó irat (különösen az eredetileg megajánlott 
anyag és a változtatásra irányadó anyag gyártmánylapja, vagy műszaki leírása) 
benyújtásával a Megrendelő felé igazolni. Amennyiben ez nem történik meg, akkor 
Megrendelő nem hagyja jóvá a változtatást. 
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Felek rögzítik, hogy a szerződés tartalékkeretet nem tartalmaz, tehát a felek a 
tartalékkeret jogintézményét nem alkalmazzák. 
 
Pótmunka esetén a Kbt. 141. § rendelkezéseinek megfelelően járnak el a Felek. 
Ennek megfelelő megegyezés hiányában a pótmunka kivitelezése nem kezdhető 
meg. Pótmunka esetén amennyiben az adott anyagra/munkára az alapköltségvetés 
árat/díjat határozott meg, akkor az alkalmazandó. Amennyiben az adott 
anyagra/munkára az alapköltségvetés árat/díjat nem határozott meg, akkor a Felek a 
TERC program hatályos adatbázisában szereplő egység anyagárral, a mindenkori 
minimális rezsióradíj figyelembevételével számított munkadíj egységárakat 
alkalmazzák, ilyen hiányában a Vállalkozó által készített egységárelemzés adatai 
alkalmazandóak, ha azt a műszaki ellenőr jóváhagyta. Jóváhagyás hiányában a 
műszaki ellenőr által meghatározott árak/díjak alkalmazandóak. 
 
 
3. A SZERZŐDÉS KIVITELEZÉSI HELYE ÉS HATÁRIDEJE 

Kisbér, 49/1., 50/2., 52. hrsz. 
 
NUTS-kód: HU212 
 
Teljesítési határidő: a munkaterület átadásától számított 5 hónap, mely határidő a 
műszaki átadás-átvétel megkezdésének időpontjára vonatkozik. 
 
A műszaki átadás-átvételi eljárás maximális időtartama a Ptk. 6:247. § szerinti 30 
nap. 
 
Munkaterület átadása, a vállalkozói szerződés hatálybalépését követő 8 napon belül. 
 

Megrendelő előteljesítést elfogad. 

 

 

4. A SZERZŐDÉSES TELJESÍTÉST BIZTOSÍTÓ FELTÉTELEK 

4.1. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a 3. pontban meghatározott 
teljesítési határidő és a 12.2 pont szerinti átadás-átvételi eljárás 30 napos 
időszakának Vállalkozónak felróható késedelmes teljesítése esetén Vállalkozót 
minden késedelmes naptári nap után a nettó szerződéses összeg 1%-ának 
megfelelő késedelmi kötbér terheli. A Megrendelő a késedelmi kötbér összegét 
legfeljebb a nettó szerződéses összeg 20%-a erejéig érvényesítheti. 20 napot 
meghaladó késedelem esetén – a késedelemből eredő és a késedelemmel okozott 
károk megtérítésére vonatkozó megrendelői igényeket nem érintve – a Megrendelő 
fenntartja a szerződés felmondásának jogát, mivel a 20 napot meghaladó 
késedelmet súlyos szerződésszegésnek tekinti. A késedelmi kötbér fizetése nem 
mentesíti Vállalkozót a teljesítés alól. 
 
4.2. A Vállalkozó a szerződés teljesítésének meghiúsulása esetére a nettó vállalkozói 
díj 25%-ával megegyező összegű meghiúsulási kötbér megfizetését vállalja. A 
Felek a szerződés teljesítését akkor tekintik meghiúsultnak, ha 

- a Vállalkozó a teljesítést jogos/méltányolható ok nélkül megtagadja; 
- a Vállalkozó a szerződést jogellenesen felmondja vagy attól jogellenesen áll 
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el; 
- a szerződés teljesítése a Vállalkozó érdekkörében felmerült okból lehetetlenül; 
- a Vállalkozó az általa készített és a megrendelő által jóváhagyott ütemtervhez 

képest a teljesítéssel – neki felróható módon – 20 napot meghaladó 
késedelembe esik, és a Megrendelő él a rendkívüli felmondás jogával 

- a Megrendelő által igényelt tevékenységek, illetve a létrehozott eredmény 
lényeges és ismétlődő súlyos hibája megállapítható vagy a Megrendelő által a 
szerződésszerű teljesítésre meghatározott póthatáridő is eredménytelenül 
telik el; 

- Vállalkozó ellen felszámolási eljárás vagy végelszámolás indul. 
 

4.3. A meghiúsulási kötbér érvényesítése a késedelmi kötbér érvényesítését kizárja. 
 
4.4 A késedelmi kötbér esedékessé válik, amikor a késedelem megszűnik, a 
póthatáridő lejár, vagy a kötbér eléri a legmagasabb mértéket. 
 
4.5 A Vállalkozó hibás teljesítés esetén a nettó vállalkozói díj 20%-ának megfelelő 
kötbér fizetésére kötelezhető Megrendelő által (Hibásteljesítési kötbér) 
 
4.6. A Megrendelő az esetleges kötbér igényét írásbeli felszólítás útján érvényesíti, 
melynek a Vállalkozó köteles 8 naptári napon belül maradéktalanul eleget tenni. 
Amennyiben a Vállalkozó a fenti irat kézhezvételét követő 3 munkanapon belül 
magát érdemi indokolással és azt alátámasztó bizonyítékokkal nem menti ki, akkor a 
kötbér elismertnek tekintendő. A Kbt-ben (135.§ (6) bek.) foglalt beszámítási 
feltételek teljesülésekor a kötbér a vállalkozói számlába beszámítható. 
 
4.7. A kötbérigények érvényesítése vagy annak elmulasztása nem zárja ki a 
szerződésszegésből eredő egyéb igények érvényesítésének lehetőségét. 
 
4.8. A nem szerződésszerű teljesítés Megrendelő által történő elfogadása nem jelent 
lemondást a szerződésszegésből eredő igényekről. 
 
4.9. Vállalkozó a szerződéskötés időpontjára átadja a jelen szerződésben 
meghatározott munkák megvalósítására teljes körű, a Megrendelőre, harmadik 
személyekre és az alvállalkozókra is kiterjedő kivitelezésre vonatkozó (All risk) 
felelősségbiztosítást. 
A biztosítási szolgáltatás mértéke legalább 10 millió Ft/év és 5 millió Ft 
/káresemény. 
 
Vállalkozó kijelenti, hogy a biztosítás hatályát a jelen szerződés teljesítéséig 
fenntartja. 
 
A biztosítási okmány másolati példánya jelen szerződés 3. számú mellékletét képezi. 
 
5. PÉNZÜGYI ÜTEMEZÉS 

5.1. A szerződés finanszírozását Ajánlatkérő a TOP_PLUSZ-1.1.1-21-KO1-2022-
00001 azonosítószámú támogatási szerződés alapján az Európai Regionális 
Fejlesztési Alapból és hazai költségvetési forrásból teljesíti. 
A támogatási intenzitás mértéke 100,0%, de maximum az elszámolható költség 
100,0% erejéig; amely a mindenkor hatályos Támogatási Szerződés alapján 
módosulhat. 
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A finanszírozás formája utófinanszírozás. 
 
5.2. A Vállalkozó a nettó szerződéses ár 5%-ának megfelelő összegű - Kbt. 135. § 
(7) bekezdésben rögzítetteknek megfelelő - előlegre jogosult. 

Megrendelő az igényelt előleget a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (1) 
bekezdés szerint - legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül 
köteles kifizetni. 

 

Vállalkozó az előleget kizárólag a tárgyi beruházásra használhatja fel. 

 

Az előleg teljes összegének tárgyi beruházásra való felhasználását az 1. rész-
számlához tartozó teljesítési igazolás kiadásához vállalkozónak igazolnia kell. 
Igazolás módja: számlák, vagy szerződések, vagy díjbekérők. 

Amennyiben a szerződés az előleggel való teljes elszámolás előtt megszűnne, a 
szerződés megszűnésének napját követő banki napon Vállalkozó köteles a még el 
nem számolt előleget egyösszegben visszafizetni a Megrendelőnek. 

 

Az előleg a végszámlában kerül elszámolásra. 

 

5.3. A nyertes ajánlattevő 1 db előlegszámla és 3db részszámla (25%, 50 %, 
75%-os teljesítést követően) és 1 db végszámla benyújtására jogosult.  

1. részszámla: a vállalkozási szerződésben rögzített feladatok 25%-os teljesítését 
követően a szerződéses összeg 25%-a; 

2. a vállalkozási szerződésben rögzített feladatok 50%-os teljesítését követően a 
szerződéses összeg 25%-a; 

3. részszámla: a vállalkozási szerződésben rögzített feladatok 75%-os teljesítését 
követően a szerződéses összeg 25%-a; 

Végszámla a vállalkozási szerződés 100%-os teljesítésekor a műszaki- átadás 
átvételt követően a szerződéses összeg további 25 %-a. 

 

A részszámlák összegét az ajánlatkérő által teljesítésigazolással elismert szerződés 
szerinti teljesítés mértékének megfelelően kell meghatározni, úgy, hogy a 
részszámlák szerinti nettó ellenszolgáltatás a szerződés megvalósult értékét nem 
haladhatja meg. 
Az ellenszolgáltatás kifizetésére csak az adott munkára, munkarészre vonatkozó 
teljesítésigazolás kiállítását követően kerülhet sor. 
 

5.4. Az ellenszolgáltatás a nyertes ajánlattevő általi (rész)teljesítést, az ajánlatkérő 
(műszaki ellenőr) által ennek elismeréseként kiállított (rész)teljesítésigazolás alapján 
helyesen kiállított (rész)számla kézhezvételét követően átutalással – forintban - kerül 
kiegyenlítésre a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdéseinek és a Kbt. 135. § (3), (5)-(6) 
bekezdéseinek rendelkezései szerint - a helyesen kiállított (rész)számla 
kézhezvételétől számított 30 napon belül. A számlázás alapját a Vállalkozó 
ajánlatában csatolt tételes árazott költségvetés képezi. 
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5.5. A végszámla a műszaki tartalomban rögzített valamennyi munka hibátlan és 
hiánytalan elvégzése után nyújtható be, a kiállított teljesítésigazolása, és a 
Megrendelő által aláírt műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv alapján. A végszámla 
benyújtásának feltétele a szükséges műbizonylatok, kivitelezői nyilatkozatok, jótállási 
jegyek, az átadási dokumentáció és a jólteljesítési biztosíték Megrendelőnek történő 
átadása. 
 
5.6. Amennyiben a nyertes ajánlattevő a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, úgy 
a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétől eltérően a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 
32/A. § (1)-(3) bekezdésében foglalt szabályok szerint történik a szerződésben foglalt 
ellenérték kifizetése: 

a) az ajánlattevőként szerződő felek annak megfelelően nyújtják be számlájukat 
az ajánlatkérőnek, hogy közülük melyik mekkora összegre jogosult 
az ellenszolgáltatásból.  Az egyes ajánlattevőként szerződő felek a számla 
benyújtásával egyidejűleg nyilatkoznak arról, hogy az általuk a teljesítésbe 
bevont alvállalkozók egyenként mekkora összegre jogosultak az 
ellenszolgáltatásból; 

b) az ajánlattevőként szerződő felek mindegyike az általa kiállított számlában 
részletezi az alvállalkozói teljesítés, valamint az ajánlattevői teljesítés mértékét; 

c) a számlában feltüntetett alvállalkozói teljesítés ellenértékét az ajánlatkérőként 
szerződő fél a számla kézhezvételét követő tizenöt napon belül átutalja 
az ajánlattevőknek; 

d) az ajánlattevőként szerződő fél – amennyiben erre korábban még nem került 
sor – haladéktalanul kiegyenlíti az alvállalkozók számláit, vagy 
az alvállalkozóval kötött szerződésben foglaltak szerint az alvállalkozói díj egy 
részét visszatartja; 

e) az ajánlattevőként szerződő felek átadják az ajánlatkérőnek az alvállalkozói 
követelések kiegyenlítését igazoló átutalások igazolásainak másolatait; 

f) az ajánlattevőként szerződő felek által benyújtott számlában megjelölt, 
ajánlattevői teljesítés ellenértékét az ajánlatkérőként szerződő fél az e) pont 
szerinti dokumentumok beérkezését követő tizenöt napon belül átutalja 
az ajánlattevőként szerződő feleknek; 

g) ha az ajánlattevőként szerződő felek valamelyike a d) vagy az e) pont szerinti 
kötelezettségét nem teljesíti, az ellenszolgáltatás fennmaradó részét 
az ajánlatkérő visszatartja, és az akkor illeti meg az ajánlattevőt, 
ha az ajánlatkérő részére igazolja, hogy a d) vagy az e) pont szerinti 
kötelezettségét teljesítette, vagy hitelt érdemlő irattal igazolja, hogy 
az alvállalkozó nem jogosult az ajánlattevő által az a) pont szerint bejelentett 
összegre vagy annak egy részére; 

5.7. Azon számlákért, amelyeket Vállalkozó nem a Megrendelő székhelyén (postai 
úton, iktató) ad le, Megrendelő felelősséget nem vállal és az alapján a kifizetés 
elmaradása nem eredményezi a késedelem jogkövetkezményeinek beállását. 
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5.8. Késedelmes fizetés esetén Megrendelő, mint szerződő hatóság a 2013. évi V. 
törvény 6:155.§ szerinti mértékű, és a késedelem időtartamához igazodó késedelmi 
kamatot továbbá a külön jogszabályban megállapított behajtási költségátalányt fizet. 
 
5.9. A Kbt. 136. § (1) bekezdés a) pontjának megfelelően Vállalkozó nem fizethet, 
illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, 
melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem 
megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a nyertes ajánlattevő 
adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. 
 

 

6. VÁLLALKOZÓI KÖTELEZETTSÉGEK 

6.1 A felek megállapodása szerint a Vállalkozó köteles a Szerződés értelmében az 
építési munkát, teljes körűen, műszakilag és minőségileg kifogástalan kivitelben, a 
vonatkozó magyar előírásoknak, műszaki szabványoknak, és műszaki irányelvek 
előírásainak – paraméterekkel és minőségben -, a TOP_PLUSZ-1.1.1-21-KO1-2022-
00001 kódszámú pályázati felhívásban foglaltaknak, valamint a technika mai 
állásának és a terveknek megfelelően, határidőben egy szakvállalat gondosságával 
elkészíteni, illetve valamennyi egyéb szerződéses kötelezettségét szerződésszerűen 
teljesíteni. A Vállalkozó az előbbi, az építési munka szerződésszerű megvalósítására 
vállalt kötelezettsége mellett kifejezett kötelezettséget vállal arra, hogy 
jótállási/szavatossági kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz. 
 
6.2. A végzett munka vagy a beépítésre kerülő anyag, szerkezet minőségi 
megfelelősségének vitája esetén, ha a vizsgálat eredménye a Vállalkozó számára 
elmarasztaló, annak költségét Vállalkozó köteles viselni és a Megrendelő által 
elrendelt bontást vagy cserét haladéktalanul, költségmentesen elvégezni. 
 
6.3. A Vállalkozó feladata a munkájához szükséges szociális létesítmények, tároló 
területek és egyéb melléklétesítmények kialakítása, valamint vállalkozásának 
befejezésekor ezek elbontása, elszállítása. Vállalkozói feladata a kivitelezési 
munkákhoz szükséges valamennyi segédszerkezetek telepítése, helyszínen tartása, 
mozgatása és a kivitelezés befejezésekor a munkaterületről, a vállalkozás 
munkavégzési területéről történő eltávolítással. A Vállalkozó kötelezettsége, hogy a 
terület őrzéséről saját költségére gondoskodjék a munkakezdéstől a munkaterület 
visszabocsátásáig (a műszaki átadás-átvétel érvényes lezárását követő időpontig). A 
Vállalkozó a saját költségére köteles a munkavégzéshez szükséges 
közműcsatlakozásokat kialakítani (víz, csatorna és elektromos áram), illetve viselni 
köteles a fogyasztásból adódó költségeket. 
 
6.4. Vállalkozó köteles a szabványok által előírt ellenőrzéseket folyamatosan 
elvégezni, a megállapított hibákat és hiányosságokat haladéktalanul megszüntetni, 
az intézkedéseket dokumentálni. 
 
6.5. Amennyiben a kivitelezés során, illetve a jótállási időszakban olyan 
hiányosságok derülnek ki, amelyek szakszerűtlen munkavégzésre vagy csökkent 
értékű anyagokra vezethetők vissza, akkor ezeket Vállalkozó felszólításra, azonnal 
térítésmentesen és egészében köteles megszüntetni, illetve a hibás terméket köteles 
kicserélni. Amennyiben Vállalkozó a megadott határidőre nem tesz eleget a 
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felszólításnak, Megrendelőnek joga van a munkát Vállalkozó költségére elvégeztetni, 
kijavíttatni. 
 
6.6. Vállalkozó köteles munkáját olyan gondosan megszervezni, hogy minden 
előrelátható akadály időben megszüntethető legyen és ennek érdekében Megrendelő 
figyelmét ezen akadályoztatásokra időben felhívja. 
 
6.7. Vállalkozó tevékenysége alatt folyamatosan köteles teljeskörűen és saját felelős 
hatáskörében az érvényes munkavédelmi és tűzvédelmi előírásokat betartani és 
betartatni, dolgozói részére a munkavédelmi előírások szerinti egészségügyi 
vizsgálatokat elvégeztetni, a munkavédelmi oktatásokat megtartani, a szükséges 
védelmi és biztosító eszközöket rendelkezésre bocsátani, alkalmazni és 
használatukat folyamatosan ellenőrizni. Vállalkozó a 45/2011. (XII. 7.) BM 
rendeletben szereplő foglalkozási ágaknál, valamint egyéb jogszabályban előírt 
esetben a munkát az érvényes tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező dolgozókkal 
köteles végeztetni. 
 
6.8. Vállalkozó munkavégzéskor olyan gépeket köteles üzemeltetni, melyek az 
üzembetartáshoz szükséges érvényes engedélyekkel rendelkeznek, kezelőik a 
szükséges képesítést megszerezték, és amelyek a rendeletekben előírt 
zajkibocsátási határértéket nem haladják meg. 
 
6.9. Szerződéskötést követően a beépítésre kerülő műszakilag egyenértékű 
építőanyagokkal, termékekkel kapcsolatban a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 
alábbi előírásait kell betartania az ajánlattevőként szerződő félnek: 

28. § (1) Az ajánlatkérőként szerződő fél és a nyertes ajánlattevőként szerződő fél 
a szerződés megkötését követően az árazott költségvetés tételei 
tekintetében egyeztetést folytathatnak, amely során a beépítésre kerülő 
egyes tételeket véglegesíthetik. 
(2) A felek az egyeztetésen csak az ajánlattevő által az ajánlatában 
megjelölt építőanyagokkal, termékekkel műszakilag egyenértékű vagy 
magasabb minőségű helyettesítő termékben egyezhetnek meg. 

(3) Amennyiben a felek a (2) bekezdés szerinti helyettesítő termék 
beépítéséről állapodnak meg, a szerződés módosítására a Kbt. 141. §-ának 
szabályait megfelelően kell alkalmazni. 

 
6.10. Vállalkozó a beépítésre kerülő anyagok, szerelvények, stb. minőségét az 
érvényes rendeletek és szabványok szerint vállalja és azt a szállítás, vagy a beépítés 
előtt minőségtanúsítvánnyal igazolja, igény esetén másolatban átadja 
Megrendelőnek. Vállalkozó átadja a beépített anyagok gyártóművi és hazai 
honosítási (ÉMI, KERMI, MELLI, MABISZ, stb.) műbizonylatait, mérési 
jegyzőkönyveit, szabványossági nyilatkozatait, valamint a tárgyi munkákra vonatkozó 
kezelési- és karbantartási utasítást 2 példányban. Idegen nyelvű bizonylatokat csak 
magyar fordítás csatolásával vesz át Megrendelő. Ezen bizonylatok átadása a 
számla kifizetésének egyik feltétele. 
 
6.11. Zöld közbeszerzés 
 
6.11.1. A kivitelezés során be kell tartani „a levegő védelméről” szóló 306/2010. (XII. 
23.) Korm. rendelet előírásait, építés közben a munkagépek károsanyag 
kibocsátásával nem lehet túllépni „a levegőterheltségi szint határértékeiről és a 
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helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről” szóló 4/2011. 
(I.14.) VM rendelet rendeletben foglaltakat. 

 
6.11.2. Vállalkozó köteles betartani „az építési és bontási hulladékok kezelésének 
részletes szabályairól” szóló 45/2004. (VII.26.) BM-KvVM együttes rendelet 
előírásait, valamint az építési hulladékokat kizáróan a Környezetvédelmi 
Felügyelőségi engedéllyel rendelkező szeméttelepre, vagy hulladéklerakóra 
szállíthatja el. 
 
6.11.3. A veszélyes hulladékok vonatkozásában a Vállalkozó köteles betartani „a 
veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól” 
szóló 225/2015. (VIII.7.) Korm. rendelet előírásait. 
 
6.11.4 A szerződés teljesítése során a fentiek be nem tartása szerződésszegésnek 
minősül. Bármelyikének be nem tartása esetén Megrendelő élhet a szerződés 
teljesítésének elfogadásának megtagadásával is. 

 
6.12. Amennyiben a Megrendelőt a Vállalkozónak felróhatóan a támogatási összeg 
részben vagy egészben történő visszafizetésére kötelezi a Támogató, úgy a 
Vállalkozó a Megrendelő ebből eredő kárát teljes egészében megtéríti. 
  

 

7. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 

7.1. A nyertes ajánlattevőként szerződő fél vagy felek személye csak a Kbt. 139. § 
(1) bekezdése szerinti esetekben változhat. 
 
7.2. A szerződés akkor tekinthető teljesítettnek, ha a munka vagy termék hiba és 
hiánymentesen, – a magyar szabványok és műszaki irányelvek előírásai szerinti – 
paraméterekkel és minőségben elkészült a műszaki átadás-átvétel sikeresen 
lezárult. 
 
7.3. Amennyiben a teljesítési határidő lejárta előtt nyilvánvalóvá válik, hogy a 
teljesítés hibás lesz, Megrendelő a hiba kijavítására vagy kicserélésre tűzött határidő 
eredménytelen eltelte után gyakorolhatja a hibás teljesítésből eredő jogokat (Ptk. 
6:151. § (2) bekezdés). Amennyiben a Megrendelő a vállalkozási szerződéstől elállt, 
úgy a Vállalkozó köteles a munkaterületet – az elállási nyilatkozat kézhezvételétől 
számítva – azonnali hatállyal elhagyni. 
 
7.4. Ha a Megrendelő a vállalkozási szerződéstől a fentiek alapján elállt, úgy a 
Vállalkozó és a Megrendelő között elszámolási jogviszony keletkezik. A Megrendelő 
felméri a Vállalkozó által az elállásig szakszerűen és megfelelő minőségben 
elvégzett munkát, azt a műszaki átadás-átvétel szabályai szerint átveszi és 
ellenértékét a Vállalkozónak megtéríti. A Megrendelő az előző módszerrel átvett és 
felmért munkák ellenértékéből levonja azt a kárát, amely a hibás vagy szakszerűtlen 
munkarészek kijavításából, illetve más vállalkozó munkába történő bevonásából 
erednek. 
 
7.5. Szerződő felek továbbá megállapodnak abban is, hogy szakszerűtlen 
munkavégzés esetén, illetve, ha a Vállalkozó által foglalkoztatott munkaerő nem 
rendelkezik érvényes munkavállalói engedéllyel, munkaszerződéssel, a Megrendelő 
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jogosult a szerződéstől való elállásra. Minden ebből adódó többletköltséget 
Vállalkozó téríti meg úgy, hogy ezen összeg Vállalkozó végszámlájának összegéből 
levonásra kerül. 
 
7.6. Tervtől, vagy az előzetes dokumentációban meghatározottaktól eltérő műszaki 
megoldást Vállalkozó csak a Megrendelő jóváhagyásával alkalmazhat. 
 
7.7. A szerződés teljesítés előtti megszűntetésére a Ptk. vállalkozási szerződésre 
vonatkozó szabályai irányadók az alábbiak figyelembevételével: 
 
7.8. A sérelmet szenvedett fél jogosult elállni a szerződéstől, ill. azt felmondani másik 
fél szerződésszegése esetén, ha már nem áll érdekében a teljesítés. A jelen 
szerződésben súlyos szerződésszegésként megjelölt bármely magatartás vagy 
mulasztás tanúsítása, illetve az egyéb ilyennek minősíthető magatartások vagy 
mulasztások bármelyike az érdekmúlás bekövetkezését önmagában megalapozza. 
 
7.9. Súlyos szerződésszegésnek minősül Vállalkozó részéről különösen, ha 

a. Vállalkozó alapos ok nélkül munkavégzést felfüggeszti (legalább 3 napra), 

b. a Vállalkozó ellen az illetékes bíróság jogerős végzése alapján 

felszámolási eljárás indul; vagy 

c. a Vállalkozó végelszámolás iránti kérelme (amennyiben gazdasági 

társaságról van szó) a cégbíróságnál benyújtásra került; vagy 

d. Vállalkozó a felvett előleget nem tárgyi beruházás megvalósítására fordítja 

egészben vagy részben, 

e. a Vállalkozóval szemben az illetékes cégbíróság előtt megszűntetési, 

törlési eljárás indul, vagy 

f. a Vállalkozó a jelen szerződésben megjelölt teljesítési határidőt 20 napot 

meghaladóan elmulasztja, vagy 

g. Vállalkozó a Szerződésben foglalt bármely egyéb kötelezettségének nem 

tesz eleget, és emiatt a Szerződés feljogosítja a Megrendelőt a 

felmondásra vagy az elállásra, vagy 

h. Vállalkozó környezetvédelmi, hulladékelszállítási kötelezettségét 

megszegi, 

i. az előírt felelősségbiztosítás – annak jelen szerződésben foglalt hatálya 

alatt - bármely okból megszűnik, és a megszűnés napját követő 3 banki 

napon belül legalább azonos tartalommal újabb az előírásoknak megfelelő 

biztosítási jogviszony nem áll fenn azzal, hogy ez csak akkor elfogadható, 

ha egyebekben az új biztosítás hatálybalépése előtt keletkezett károkra is 

biztosított az eredményes igényérvényesítés lehetőség, 

j. amennyiben bármely a Kbt. által előírt kötelezettségét – kivéve, ha ahhoz 

más jogkövetkezményt fűz a Kbt. vagy más kógens jogszabály - a 

Vállalkozó megszegi, különösen a Kbt. 136.§ (1) bek. a) vagy b) pontjának, 

vagy a Kbt. 138. § megsértése esetén. 

k. Jogszabályon vagy jelen szerződésen alapuló titoktartási kötelezettségét 

megszegi, 

l. Jogszabályon alapuló egyéb felmondási vagy elállási okok fennállnak, 

m. Vállalkozó a teljesítés során hamis adatot szolgáltat, 
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n. Vállalkozó alvállalkozót jogosulatlanul vesz igénybe, 

o. Vállalkozó a foglalkoztatásra vonatkozó szabályokat megsérti. 

p. A részszempontra tett megajánlás (A környezet építési és bontási 

hulladékkal való terhelésének mértéke) a szerződés teljesítése során 

magasabb, mint a Vállalkozó ajánlatában szereplő érték, 

q. A részszempontra tett megajánlás (Az építés során beépítésre kerülő 

építőanyagok újrahasznosított anyag tartalma (tonna)) a szerződés 

teljesítése során alacsonyabb, mint a Vállalkozó ajánlatában szereplő 

érték. 

 

7.10. A Vállalkozó jogosult jelen Szerződéstől való elállásra/felmondásra, ha 
Megrendelő – neki felróhatóan –  

a. a munkaterület átadási kötelezettségét a következményekre történő 

figyelmeztetés ellenére, a felszólítás átvételétől számítva is 5 napot 

meghaladóan elmulasztja. 

b. a számlát – felszólítás ellenére – sem fizeti meg, vagy 

c. egyébként Vállalkozó tevékenységét lehetetlenné teszi. 

 
7.11. A szerződés, a hibás teljesítés esetét kivéve, bármely jogcímen történő 
megszűnése esetén a Vállalkozó a megszűnésig teljesített szolgáltatások 
ellenértékére jogosult. 
 
7.12. Szerződésszegés esetén bármely fél köteles a felmondás jogának gyakorlása 
előtt a másik, szerződésszegő fél figyelmét írásban felhívni a szerződésszegés 
megszüntetésére, megfelelő, legalább 3 munkanapos (fizetés teljesítésénél 15 
napos) határidő mellett. Súlyos szerződésszegés esetén a felmondást tartalmazó 
nyilatkozatban hivatkozni kell a súlyos szerződésszegés tényére, és meg kell jelölni a 
súlyos szerződésszegés megállapításának alapjául szolgáló tényt, körülményt. Nem 
kell jelen pontot alkalmazni akkor, ha a szerződésszegés jellege miatt (pl.: 
elmulasztott szigorú határidő) nem lehetséges. Felmondás esetén a szerződés a 
felmondást tartalmazó nyilatkozat másik fél részére történő kézbesítésének 
időpontjában szűnik meg. 
 
7.13. A Kbt. 143. § (2) bekezdésének megfelelően Megrendelő köteles a szerződést 
felmondani, vagy - a Ptk-ban foglaltak szerint - attól elállni, ha a szerződés 
megkötését követően jut tudomására, hogy a szerződő fél tekintetében a 
közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a 
közbeszerzési eljárásból. 
 
7.14. A Kbt. 136. § (1) bekezdés b) pontjának megfelelően Vállalkozó a szerződés 
teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajánlatkérő számára 
megismerhetővé teszi és a 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről az ajánlatkérőt 
haladéktalanul értesíti. 
 
7.15. A Kbt. 143. § (3) bekezdésének megfelelően Megrendelő jogosult és egyben 
köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé 
teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon -, ha 

a) a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni 
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint 
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jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont 
kb) alpontjában meghatározott feltétel; 
b) a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni 
részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga 
szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a 62. § (1) 
bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel. 
 

7.16. Jelen szerződés módosítására kizárólag a Kbt. 141. § alapján kerülhet sor az 
ott meghatározottak szerint. 
 
7.17. Megrendelő a szerződést felmondhatja, ha: 

a.  feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely 

esetében a Kbt. 141. § alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni; 

b.  Vállalkozó nem biztosítja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartását, vagy az 

Vállalkozó személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, 

amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak; vagy 

c. az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése 

miatt kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az 

EUMSZ 258. cikke alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai 

Unió jogából eredő valamely kötelezettség tekintetében 

kötelezettségszegés történt, és a bíróság által megállapított jogsértés miatt 

a szerződés nem semmis. 

 
7.18. Felek rögzítik, hogy jelen szerződés bármely jogcímen történő 
megszűnése/megszűntetése esetén a Vállalkozó köteles a megszűnés napján a 
munkaterületet dokumentáltan a Megrendelő birtokába adni (a szerződés 
megszűnésével a Vállalkozó birtokláshoz való joga automatikusan megszűnik). 
Vállalkozó jelen szerződés aláírásával elismeri, hogy a fentiek okán a szerződés 
bármely jogcímen történő megszűnésének napjától a munkaterület vonatkozásában 
birtoklási joga nem áll fenn, így a Megrendelő jogosult – akár önhatalommal is – azt 
birtokba venni. Megrendelő – amennyiben jelen szerződés másként nem rendelkezik 
– biztosítja a Vállalkozónak, hogy a munkaterületen lévő vagyontárgyait (ide nem 
értve a beépített vagyontárgyakat) reális időn belül a Megrendelő képviselőjének 
jelenléte mellett elszállítsa. Vállalkozó a fentiek szerinti esetekre jelen szerződés 
aláírásával lemond valamennyi, a Megrendelővel szemben érvényesíthető – a 
munkaterülettel kapcsolatos - birtokvédelmi jogáról. 
 
7.19. Az ajánlatkérőként szerződő fél a szerződés teljesítésének elismeréséről 
(teljesítésigazolás) vagy az elismerés megtagadásáról írásban köteles nyilatkozni. 
 
7.20. Amennyiben Vállalkozó írásbeli értesítésére (készre jelentés) a Megrendelő a 
szerződésben az átadás-átvételi eljárás megkezdésére meghatározott határidőt 
követő tizenöt napon belül nem kezdi meg az átadás-átvételi eljárást, vagy 
megkezdi, de a szerződésben – a Ptk. 6:247. § (2) bekezdésére figyelemmel – 
meghatározott határidőben nem fejezi be az ajánlattevőként szerződő fél kérésére a 
teljesítésigazolást köteles kiadni. 
 
7.21. Az ajánlatkérő a szerződésen alapuló ellenszolgáltatásból eredő tartozásával 
szemben csak a jogosult által elismert, egynemű és lejárt követelését számíthatja be. 
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7.22. Semmis – a késedelmi kamat tekintetében a Ptk. 6:155. § (4) bekezdésében 
lehetővé tett eset kivételével – a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés 
azon rendelkezése, amely kizárja vagy korlátozza az ajánlatkérő szerződésszegése 
esetére irányadó jogkövetkezmények alkalmazását. 
 
7.23. A külföldi adóilletőségű nyertes ajánlattevő köteles a szerződéshez arra 
vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a 
magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a nyertes ajánlattevőre vonatkozó 
adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül. 

 
7.24. Vállalkozó ajánlatában az ellenszolgáltatáson, illetve a jelen szerződésben más 
pontokban nem rögzített, de értékelési szempontnak minősülő megajánláson kívül az 
alábbi értékelési szempontra az alábbi megajánlást tette, melynek megfelelően 
köteles teljesíteni (amennyiben ajánlattevő önéletrajz becsatolásával szakembert 
bemutatott ajánlatában): 
 

A teljesítésbe bevonásra kerülő, M2.2 alkalmasságot 
igazoló, a helyszíni kivitelezési munkálatokat irányító 
szakember térkőburkolatú parkolók kiépítésének helyszíni 
irányításában szerzett többlet szakmai tapasztalata (0-5 db 
projekt) 

Név 

projektek 
darabszáma 

A környezet építési és bontási hulladékkal való terhelésének 
mértéke (m3) 

m3 

Az építés során beépítésre kerülő építőanyagok 
újrahasznosított anyag tartalma (tonna) 

t 

 
Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a bemutatott szakemberek a 
kivitelezés/szakági kivitelezés ideje alatt legalább heti 3-szor megjelenik a 
munkaterületen és ezt az építési naplóban is igazolja. 
 
A megvalósítás során az ajánlatban megadott értékelésre kerülő „A környezet építési 
és bontási hulladékkal való terhelésének mértéke (m3)” össz-mennyiséget tartani 
kell, melynek követelményét a műszaki ellenőr ellenőrzi az alábbiak szerint: 
  
- a munkavégzés időszakában heti rendszerességgel a helyszínen ellenőrzi, hogy 
a hulladék szelektálása, gyűjtésének módja az ajánlatban megadottak „Részletes 
leírás az újrahasznosítani kívánt hulladék fajták (EWC kód) szerinti építési 
helyszínen történő gyűjtéséről, tárolásáról és elszállításáról” megajánlás szerint 
történik-e; 
- az ajánlatban újrahasznosításra megjelölt hulladék fajták vonatkozásában a 
műszaki ellenőr ellenőrzi, hogy a szelektíven gyűjtött adott hulladék fajta (EWC kód) 
az ajánlatban szereplő befogadó nyilatkozatnak megfelelő EWC kóddal veszi-e be a 
hulladék befogadó (mérlegjegyek); 
- a nem újrahasznosításra átvett hulladék mennyiségét (a környezetet terhelő 
hulladék értékelési szempontra tett megajánlás mennyisége) a lerakó/átvevő helyen 
kiadott mérlegjegy/szállítólevél bizonylatok összegezésével ellenőrzi a műszaki 
ellenőr. 
 
A megvalósítás során az ajánlatban megadott értékelésre kerülő 
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„Az építés során beépítésre kerülő építőanyagok újrahasznosított anyag tartalma 
(tonna)” értéket a műszaki ellenőr: 
- a helyszínen ellenőrzi, hogy az építés során az ajánlatban megajánlottak szerinti 
újrahasznosított anyagok kerülnek-e beépítésre az ajánlatban ezen értékelési 
szempontra megajánlott költségvetési tételek megvalósításánál; 
- a beépített anyagok bizonylataiból ellenőrzi, hogy az ajánlatban meghatározott 
%-os tartalmú újrahasznosított anyagot tartalmazó anyagok kerültek-e beépítésre; 
- a bizonylatok összegezésével a műszaki ellenőr tudja igazolni az 
újrahasznosított építőanyagok mennyiségére vonatkozó ajánlattevői vállalás 
teljesülését. 
 
A nyertes ajánlattevő feladata ajánlatában tett megajánlásának szerződés teljesítése 
során történő betartásának dokumentálása. A dokumentációt úgy kell összeállítania, 
hogy azt a műszaki ellenőr és a szerződés teljesítését esetlegesen ellenőrző szervek 
is kontrollálni tudják (összegezések, alátámasztó okiratok, fotó dokumentáció). 
 
Amennyiben Vállalkozó nem az értékelési szempontoknak minősülő 
megajánlásoknak megfelelően végzi a teljesítést, akkor az értékelési szempontoknak 
minősülő megajánlás megsértése súlyos szerződésszegésnek minősül és 
Ajánlatkérő hibás teljesítési kötbér megfizetésére kötelezi Vállalkozót. 
A Kbt. 142. § (5) bekezdése szerint Megrendelő köteles a Közbeszerzési 
Hatóságnak bejelenteni, ha a nyertes ajánlattevőként szerződő fél szerződéses 
kötelezettségét súlyosan megszegte. Ezen bejelentést követően pedig a Vállalkozó a 
Kbt. 63. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt kizáró ok hatálya alá kerül. 
 
 
8. TELJESÍTÉSI, JÓLTELJESÍTÉSI, JÓTÁLLÁSI ÉS SZAVATOSSÁGI 
FELTÉTELEK 

8.1. Vállalkozó a Magyar Szabványban és a vonatkozó hatályos törvényi 
szabályozásokban, rendeletekben előírt szavatossági feltételeket vállal az általa 
kivitelezett munkarészekre. A szavatosság kezdetét a munka átadás-átvételétől kell 
számítani. A jótállási idő a javított rész vonatkozásában a jogszabályokban foglaltak 
szerint veendő figyelembe. 
 
8.2. A Vállalkozó a jelen szerződés alapján, a műszaki átadás-átvételtől számított 36 
hónap jótállási kötelezettséget vállal. A jótállási kötelezettség kiterjed arra, hogy az 
elkészült mű megfelel a jogszabályokban, a vállalkozási szerződésben, hatósági 
határozatokban, a műszaki leírásban és annak mellékleteiben foglalt valamennyi 
követelménynek, előírásnak, szabványnak. A Vállalkozó köteles saját költségén a 
lehető leghamarabb helyrehozni a hibákat. A Vállalkozó jótállási kötelezettségének 
részletes szabályait a Ptk. rögzíti. 
 
8.3. Vállalkozó a jótállási kötelezettsége alatt a hiba bejelentésétől számított 3 
munkanapon belül köteles a javítást elkezdeni és megfelelő személyi állománnyal 
annak befejezéséig folyamatosan munkát végezni. A hiba kijavításának végső 
határideje a bejelentést követő 10 nap. Amennyiben technológiailag a fenti idő nem 
tartható a műszaki ellenőr által meghatározott időtartam az irányadó. 
 
8.4. A közvetlen balesetveszélyt eredményező hibák esetén a fentiek azzal 
alkalmazandóak, hogy a Vállalkozó a bejelentést követő 24 órán belül köteles a hiba 
kijavítását megkezdeni. 



A Kisbéri városi piac infrastrukturális fejlesztése TOP_PLUSZ-1.1.1-21-KO1-2022-00001 – 2. rész 

Vállalkozási szerződés 16/34. oldal 

8.5. Amennyiben a fenti jótállási igényekkel kapcsolatos határidők bármelyikét 
megsérti a Vállalkozó, a Megrendelő jogosult a munkát harmadik személlyel a 
Vállalkozó költségére elvégeztetni. Ezen eset a jótállást fennállását csak akkor 
befolyásolja, ha a Vállalkozó kétséget kizárólag bizonyítja, hogy a harmadik személy 
által végzett munka okozta a később bekövetkezett hibát. 
 
8.6. Vállalkozó köteles megtéríteni azon pluszköltségeket, amelyek a hibás teljesítés 
okán a Megrendelőnél keletkeztek. 
 
8.7. A jótállási kötelezettség nem érinti a Megrendelőt megillető kellékszavatossági 
ill. külön jogszabályban rögzített esetleges kötelező jótállási jogokat, és azok 
érvényesíthetőségét. 
 
8.8. Vállalkozó teljes kártérítési kötelezettséget vállal jelen szerződéssel 
kapcsolatosan az általa okozott károkért, függetlenül attól, hogy az a Megrendelőre 
vagy harmadik személyekre háramlik. Harmadik személyekre háramló kár esetén a 
Vállalkozó köteles az erről való tudomásszerzést követő 3 munkanapon belül a 
Megrendelőt teljeskörűen mentesíteni a kártérítési igények alól, illetve amennyiben 
Megrendelő a kártérítési igényt teljesítette, köteles a fenti határidőben a Megrendelő 
által teljesített összegeket megtéríteni. Fentieket megfelelően alkalmazni kell a 
sérelemre/sérelemdíjra is. 
 
8.9. Amennyiben a Vállalkozó teljesítésével kapcsolatban Megrendelő ellen per indul, 
Vállalkozó – amennyiben erre jogi lehetőség van - Megrendelő oldalán köteles a 
perbe belépni és minden intézkedést megtenni Megrendelő pernyertessége 
érdekében, vagy amennyiben ez nem lehetséges köteles a Megrendelő 
pernyertességét egyéb módon elősegíteni. Pervesztesség esetén köteles megtéríteni 
minden olyan negatív jogkövetkezmény költségét, amely az ő tevékenységével vagy 
mulasztásával kapcsolatban háramlott a Megrendelőre. 
 
8.10. A szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények biztosítékaként 
a Vállalkozó a szerződés szerinti, áfa nélkül számított ellenszolgáltatás összegének 
5%-a mértékű teljesítési biztosítékot nyújt a Megrendelőnek, melyet a Kbt. 134. § 
(4) bekezdés szerint a vállalkozási szerződés hatálybalépésekor kell rendelkezésre 
bocsátani a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjában meghatározott módon (a 
biztosíték az ajánlattevőként szerződő fél választása szerint nyújtható óvadékként az 
előírt pénzösszegnek az ajánlatkérőként szerződő fél fizetési számlájára történő 
befizetésével, átutalásával, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia 
vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított 
– készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel). A teljesítési 
biztosítéknak a műszaki átadás-átvételi eljárás eredményes lezárásáig kell 
érvényben lennie. A Szerződés nyertes ajánlattevő általi nem vagy nem 
szerződésszerű teljesítése esetére Ajánlatkérő a teljesítési biztosíték terhére 
szerződésszegésből eredő igényeinek érvényesítése érdekében kielégítést kereshet. 
Amennyiben a szerződés ellenértékének módosítására kerül sor, a teljesítési 
biztosíték összegének a növelt ellenértékhez megfelelő mértékű emelése szükséges. 
 
8.11. A jótállási igények biztosítására a Vállalkozó a szerződés szerinti, áfa nélkül 
számított ellenszolgáltatás összegének 5%-a mértékű jólteljesítési biztosítékot 
nyújt a Megrendelőnek, melyet a Kbt. 134. § (4) bekezdés előírásait figyelembe véve 
a jótállási kötelezettség kezdetének időpontjára a megrendelő rendelkezésére 
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bocsát, melynek a jótállási időszak végéig kell fennállnia. A jótállási idő előírt hossza: 
36 hónap. A biztosíték szolgáltatásának kötelezettségét a vállalkozó a - Kbt. 134. § 
6) bekezdés (a) pontban foglaltak szerint - választása szerint nyújthatja óvadékként 
az előírt pénzösszegnek a Megrendelő fizetési számlájára történő befizetésével, 
átutalásával, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető 
kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető 
kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel. 
Vállalkozó a jólteljesítési biztosítékot abban az esetben köteles Megrendelő 
rendelkezésére bocsátani, ha Megrendelő a teljesítési biztosítékot felszabadította 
vagy az lejárt. 
Amennyiben a szerződés ellenértékének módosítására kerül sor, a jólteljesítési 
biztosíték összegének a növelt ellenértékhez megfelelő mértékű emelése szükséges. 
 
8.12. A hibás teljesítéssel, valamint a teljesítés elmaradásával kapcsolatos igények 
teljesítésére kikötött biztosíték vonatkozásában megrendelő lehetővé teheti, hogy a 
biztosíték vagy annak meghatározott része a vállalkozónak a teljesítésért vagy 
részteljesítésért járó ellenértékből visszatartás útján kerüljön biztosításra, amelyre az 
óvadék szabályait kell megfelelően alkalmazni. A teljesítés elmaradásával 
kapcsolatos igények biztosítékaként funkcionál az ajánlati biztosíték is mindaddig, 
amíg ajánlattevőnek a teljesítésért vagy részteljesítésért járó ellenértékből teljesítési 
biztosítékként visszatartott összeg el nem éri az ajánlati biztosíték összegét. 
 
8.13. Amennyiben a teljesítés elmaradásával kapcsolatos igények teljesítésének 
módjaként a nyertes ajánlattevő ajánlattevőnek a teljesítésért vagy részteljesítésért 
járó ellenértékből való visszatartást választotta, a teljesítés elmaradásával 
kapcsolatos igények biztosítékaként funkcionál az ajánlati biztosíték is mindaddig, 
amíg ajánlattevőnek a teljesítésért vagy részteljesítésért járó ellenértékből teljesítési 
biztosítékként visszatartott összeg el nem éri az ajánlati biztosíték összegét. Nyertes 
ajánlattevőnek ezután jár vissza az ajánlati biztosíték. 
 
 
9. ALVÁLLALKOZÓK, SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉBEN RÉSZT VEVŐK 

9.1. A Kbt. 138. § (1) bekezdése szerint a szerződést a közbeszerzési eljárás alapján 
nyertes ajánlattevőként szerződő félnek, illetve közösen ajánlatot tevőknek kell 
teljesítenie. 
 
9.2. A Vállalkozó a feladatokat saját maga és/vagy az ajánlatában megjelölt 
alvállalkozó(k) bevonásával köteles teljesíteni. A Vállalkozó alvállalkozó(k) bevonása 
esetén is teljeskörűen és közvetlenül felelős a jelen szerződésben foglalt 
kötelezettségek teljesítéséért. 
 
9.3. Kbt. 138. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a nyertes ajánlattevő a 
szerződés megkötésének időpontjában, majd – a később bevont alvállalkozók 
tekintetében – a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles az ajánlatkérőnek 
valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a szerződés 
teljesítésében. A nyertes ajánlattevő a bejelentéssel együtt köteles az ajánlatkérőnek 
az alvállalkozó megnevezésén, adószámán, elérhetőségén, a képviseletre jogosult 
személyén túl az ajánlattevői teljesítésen belül az alvállalkozói teljesítés várható 
százalékos arányát, valamint az alvállalkozói szerződés szerinti ellenszolgáltatás 
értékét megadni az alvállalkozókra vonatkozó vállalkozói bejelentés minta szerint. A 
nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles az 
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ajánlatkérőt tájékoztatni az alvállalkozók bejelentésben közölt adatainak változásáról. 
A nyertes ajánlattevő köteles az ajánlatkérőnek az alvállalkozói teljesítést követően 
az ajánlattevői teljesítésen belül az alvállalkozói teljesítés tényleges százalékos 
arányát, valamint az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontját és a kifizetett 
ellenszolgáltatás értékét bejelenteni. 
 
9.4. A vállalkozó nyilatkozik arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe 
a közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt álló alvállalkozót. 
 
9.5. Jelen szerződés teljesítése során a Kbt. 138. § (4) bekezdés rendelkezéseire 
tekintettel kell eljárni, valamely szervezet vagy szakember alkalmazása és azok 
cseréje tekintetében. 
 
9.6. A Vállalkozó, vagy a nem természetes személy alvállalkozó jogutódja is 
teljesítheti a szerződésben foglalt kötelezettséget, ha a Vállalkozó, vagy a nem 
természetes személy alvállalkozó időközben átalakult vagy jogutódlással megszűnt. 
 
9.7. Megrendelő rögzíti, hogy a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 27. § (1) bek. 
alapján a műszaki ellenőr az építési napló adatai alapján ellenőrzi azt, hogy a 
teljesítésben csak a Kbt. 138. § (2) és (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelő 
alvállalkozó vesz részt. Ezen szabályok megszegése súlyos szerződésszegésnek 
minősül. 
 
9.8. A Vállalkozó az igénybe vett alvállalkozóért (közreműködőért) úgy felel, mintha 
az alvállalkozói (közreműködői) által végzett munkákat saját maga végezte volna el. 
A jogosulatlanul igénybe vett alvállalkozók vonatkozásában azon hátrányos 
következményekért is felel, ami ezen alvállalkozók (közreműködők) igénybevétele 
nélkül nem következtek volna be. 
 
 
10. EGYÉB MEGÁLLAPODÁSOK 

10.1. A Felek közötti kapcsolattartás szóban és írásban történhet, azonban a szóban 
megtett nyilatkozatok érvényességének feltétele, hogy a nyilatkozattevő nyilatkozatát 
a másik félhez haladéktalanul írásban (postán vagy e-mailen) is eljuttassa. 
 
10.2. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a szerződéssel kapcsolatban a 
jognyilatkozatokat az alábbi személyeknek kell kézbesíteni: 

 
A Megrendelő részére: 

 

Név:  

Cím:  

Telefon:  

Fax:  

e-mail:  

 
A Vállalkozó részére: 

 

Név:  

Cím:  
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Telefon:  

e-mail:  

 
A teljesítésbe bevonásra kerülő „MV-KÉ” jogosultsággal rendelkező helyszíni 
munkálatokat irányító szakember2 részére: 

 

Név:  

Cím:  

Telefon:  

e-mail:  

 
A Műszaki ellenőr részére: 

 

Név:  

Cím:  

Telefon:  

e-mail:  

 
10.3. A munkaterület átadás-átvétel időpontja: legkésőbb a szerződés 
hatálybalépését követő 8. nap. A munkák csak érvényes munkaterület átadás-átvétel 
és a munkálatok megkezdéséhez szükséges engedélyek birtokában kezdhetők meg. 
Megrendelőnek a munkaterületet munkavégzésre alkalmas állapotban kell a 
Vállalkozó rendelkezésére bocsátania. A Vállalkozó jogosult és köteles a 
munkaterületet átvenni, az átvételkor a munkavégzésre való alkalmasságot 
megvizsgálni, az esetleges hiányosságokat jegyzőkönyvben (építési napló) rögzíteni 
és ebben felhívni a Megrendelő figyelmét a hiányosságok megszüntetésére. Köteles 
továbbá a Vállalkozó – a lehetőségekhez mérten - megvizsgálni, hogy a 
munkaterületen korábban végzett munkák esetleges hibái vagy hiányosságai nem 
akadályozzák-e a munkavégzést. 
 
10.4. A Vállalkozó köteles minden a végrehajtás során szükségessé váló ideiglenes 
vagy végleges engedély vagy felmentés megszerzését kezdeményezni és azokat 
megszerezni. Az engedélyekkel, illetőleg felmentésekkel kapcsolatos illetékek és 
egyéb költségek a Vállalkozót terhelik. 
 
10.5. A munkaterületen végzett munkák jogszabályoknak megfelelő, szerződésszerű 
teljesítéséért a Vállalkozó a felelős, így különösen a balesetmentes 
munkakörülmények megteremtéséért, az alkalmazottak jogszerű foglalkoztatásáért. 
 
10.6. A teljesítésbe bevonásra kerülő állomány tekintetében a Vállalkozó biztosítsa, 
hogy csak olyan személyeket alkalmaz, akik magatartása teljes mértékben 
összeegyeztethető a teljesítés helyén megkövetelt elvárásokkal. 
A szerződés teljesítéséhez szükséges Hatóságnál történő ügyintézéshez Vállalkozó 
számára Megrendelő meghatalmazást ad ki. 
 
10.7. A Vállalkozó köteles állandó helyszíni képviselője által biztosítani az összes 
szükséges felügyeletet és irányítást a beruházás kivitelezése folyamán. Az ilyen 
meghatalmazott képviselőnek a Vállalkozó nevében a Megrendelő képviselőjének 
utasításait el kell fogadnia. 

 
2 Az ajánlatban megjelölt teljesítésbe bevonásra kerülő építésvezető szakember 
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10.8. A Vállalkozó a beruházás megvalósítása során elegendő számú képzett és 
tapasztalt vezetőt és irányítót, továbbá szakképzett, betanított és segédmunkaerőt 
köteles biztosítani, hogy a szerződés szerinti kötelezettségeit megfelelően és időben 
teljesíteni tudja. Az alkalmazottaknak az általános és helyi munkavédelmi és 
balesetelhárítási, valamint tűzvédelmi előírásokat ismerniük kell. 
 
10.9. A Vállalkozó köteles a beruházás kivitelezését és megvalósítását, valamint a 
hibák kijavítását szigorúan a szerződés szerint, azzal összhangban végezni. A 
Vállalkozó köteles szigorúan alkalmazkodni és ragaszkodni a Megrendelő 
utasításaihoz, minden olyan ügyben, amely a beruházást érinti, vagy arra vonatkozik. 
A Megrendelő utasítása ugyanakkor nem terjedhet ki a munka megszervezésére, 
illetőleg nem teheti a teljesítést terhesebbé. Ha a Megrendelő célszerűtlen vagy 
szakszerűtlen utasítást ad, erre a Vállalkozó köteles őt figyelmeztetni. A 
figyelmeztetés elmulasztásából eredő kárért Vállalkozó felelős. Ha azonban 
Megrendelő a figyelmeztetés ellenére utasítását fenntartja, akkor a Megrendelő 
utasítása szerint Megrendelő kockázatára köteles a munkát elvégezni. 
 
10.10. A Vállalkozó a kivitelezés során fellépő módosítási igényeket a Megrendelővel 
minden esetben köteles egyeztetni és elfogadtatni. 
 
10.11. A beruházás kivitelezési körülményeire vonatkozó, külső szervek által 
hatósági jogkörben adott, jogszerű utasításokat a Vállalkozó köteles megfelelően 
végrehajtani és arról a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni. 
 
10.12. A Felek kizárólag akkor mentesülnek a szerződésszegés következményei 
alól, ha bizonyítják, hogy a késedelem a másik fél nem szerződésszerű teljesítésére 
vezethető vissza, vagy a teljesítés a másik fél érdekkörében vagy mindkét fél 
érdekkörén kívül eső okból lehetetlenült. 
 
10.13. Felek rögzítik, hogy vis maior esetben a szerződést bármely fél felmondhatja, 
amennyiben az ok legalább 45 napon keresztül fennáll. Vis maior esetén az erről 
tudomást szerző fél haladéktalanul köteles a másik felet értesíteni, melynek 
elmaradásából, vagy nem megfelelő teljesítéséből eredő károkért felelős. 
 
10.14. A Szerződés és a felek közötti kommunikáció nyelve a magyar. 
 
10.15. A Vállalkozónak rendelkeznie kell legkésőbb a szerződés aláírásáig építőipari 
tevékenységre vonatkozó, bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító 
szervezet által kiállított minőségirányítási rendszerrel (pld. MSZ EN ISO 9001:2015 
vagy azzal egyenértékű), melynek a szerződés időtartama alatt is fent kell állnia. 
Ajánlatkérő a Kbt. 131.§ (4) bek. alapján a nyertes ajánlattevő visszalépésének 
tekinti, amennyiben az e pontban előírt rendszer meglétét a szerződés aláírásáig 
nem igazolja. 
 
10.16. A Vállalkozónak rendelkeznie kell legkésőbb a szerződés aláírásáig építőipari 
tevékenységre vonatkozó, bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító 
szervezet által kiállított környezetközpontú irányítási rendszerrel (pld. MSZ EN ISO 
14001:2005 vagy azzal egyenértékű), melynek a szerződés időtartama alatt is fent 
kell állnia. Ajánlatkérő a Kbt. 131.§ (4) bek. alapján a nyertes ajánlattevő 
visszalépésének tekinti, amennyiben az e pontban előírt rendszer meglétét a 
szerződés aláírásáig nem igazolja. 
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11. MUNKAVÉGZÉS 

11.1. Vállalkozó a kivitelezés során az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 
191/2009. (IX.15.) Korm. r. szerint köteles az építési naplóval kapcsolatos 
kötelezettségeit ellátni. Vállalkozó építési naplót köteles vezetni. Az e-napló 
megnyitása (adatok, tervek, szerződések feltöltése, személyek meghívása) 
Megrendelő feladata. Az e-napló rendszerhasználati díjának fizetési kötelezettsége a 
Vállalkozót terheli. 
 
11.2. Felek megállapítják, hogy a munkaterület átadás-átvétele vonatkozásában a 
munkaterület megfelelő, ha az anyag, ill. eszközök odaszállítása megoldható, és a 
munka megkezdhető. A munkaterület átadás után a vállalkozó az építést köteles az 
általa benyújtott és a megrendelő által jóváhagyott ütemterv szerint végezni. 
 
11.3. A Vállalkozó energiaigényét saját maga köteles biztosítani, arra Megrendelő 
nem köteles. Amennyiben bármely energiaigényt a Megrendelő közüzemi 
szerződése alapján elégíti ki a Vállalkozó, akkor köteles legkésőbb az átadás-átvételi 
eljárás lezárásáig a Megrendelő felé ennek költségét megfizetni, melynek alapja a 
Megrendelő által a közüzemi szolgáltatónak, energiakereskedőnek fizetett egységár. 
Amennyiben az energiaigényét a Vállalkozó közvetlenül a közüzemi 
szolgáltatótól/energiakereskedőtől elégíti ki, akkor a vételezési pontok kialakítása, az 
elfogyasztott közszolgáltatások ellenértékének megfizetése, valamint a vételezési 
pontok elbontásának és a közterület helyreállításának költségei a Vállalkozót terhelik. 
 
11.4. A munkaterület átadását követően a személy-, vagyon-, és munkabiztonságról, 
a környezetvédelmi szabályok betartásáról a Vállalkozó köteles gondoskodni. 
Vállalkozó felel a Megrendelő, ill. harmadik személyek vonatkozásában azok 
vagyontárgyaiban, életében, testi épségében ill. egészségében a neki felróható 
módon keletkezett hiányokért, ill. károsodásokért.  
 
11.5. Vállalkozó köteles az építkezés (kivitelezés) tűzvédelmi feladatainak ellátására. 
Vállalkozó köteles a tényleges munkavégzéssel érintett munkaterületet megfelelően 
elkeríteni. Felel mindazon károkért, amely ezen kötelezettségeinek elmulasztásából, 
vagy nem megfelelő teljesítéséből adódott. 
 
11.6. Vállalkozó köteles az általa használt közutakat a lehullott anyagtól, ill. az általa 
a közútra felhordott szennyeződéstől haladéktalanul mentesíteni, megtisztítani. 
 
11.7. Vállalkozó a közterületeken a közlekedést (gépkocsi és gyalogosforgalom) 
köteles biztosítani. 
 
11.8. Mivel a beruházás tárgya körül más önálló ingatlanok/felépítmények vannak, 
Vállalkozó köteles azok továbbá minden esetben a beruházás tárgyának állapotát a 
munka megkezdése előtt dokumentálni, kivéve, ha olyan munkák a jelen szerződés 
tárgyai, amelyek jellegüknél fogva nem eredményezhetnek azokon, illetve magán a 
beruházás tárgyán károsodást. Amennyiben a Vállalkozó tevékenysége miatti igény 
merül fel akár Megrendelő, akár harmadik személy oldaláról, Vállalkozó 
kötelezettsége annak igazolása, hogy az igény alapjául szolgáló állapot, vagy annak 
oka a munkakezdéskor fennállt-e. 
 
11.9. A Vállalkozónak és alvállalkozóinak az anyagok és eszközök mozgatását úgy 
kell végrehajtania, hogy a szállítás során használt utak, épületek és épületrészek és 
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azok műtárgyai károsodást és sérülést ne szenvedjenek. A szállító útvonalak 
kiépítésével, karbantartásával, megerősítésével, javításával és helyreállításával 
kapcsolatos minden tevékenység a Vállalkozó feladata és azok költségei is őt 
terhelik. A szállítási, mozgatási tevékenység során előidézett környezetkárosodásért, 
vagy szennyezésért a Vállalkozót terhel minden felelősség és viselnie kell annak 
következményeit. 
 
11.10. Vállalkozó köteles a munkaterület folyamatosan – az építési folyamat 
jellegének megfelelően – rendezett állapotban tartani. 
 
11.11. A munkaterület őrzését Vállalkozó saját, megfelelő jogosítványokkal 
rendelkező munkavállalóival vagy erre szerződött szakcéggel biztosítja. 
 
11.12. Vállalkozó köteles a jogszabályban foglalt tájékozató tábla elhelyezésére és 
folyamatosan, a jogszabályban előírt tartalommal való láthatóságának biztosítására. 
 
11.13. Vállalkozó köteles a keletkezett hulladékot a jogszabályoknak megfelelően 
gyűjteni, és hivatalos hulladéklerakó-helyre szállítani, valamint ezt a Megrendelő felé 
megfelelően igazolni. 
 
11.14. Amennyiben Vállalkozó tevékenysége közterület igénybevételével jár a 
közterületfoglalási engedély megkérése, és annak költségeinek viselése a 
Vállalkozót terhelik. 
 
11.15. Megrendelő rögzíti, hogy a bontás során feleslegessé vált használt 
építőanyag tulajdonjogáról – tekintettel azok avultságára és érték nélküliségére – a 
Vállalkozó javára ellenérték nélkül lemond, aki köteles azt saját költségén elszállítani 
a helyszínről legkésőbb a műszaki átadás-átvétel megkezdéséig. 
 
11.16. Az eltakarásra kerülő munkarészek eltakarása előtt a műszaki ellenőrt 
közvetlenül, ill. az építési naplón keresztül megfelelő időben (értve ez alatt a legalább 
3 napot) értesítenie kell a Vállalkozónak. Ennek elmulasztása esetén a Megrendelő 
követelheti, hogy tárják fel az eltakart munkarészeket, melynek költségei a 
Vállalkozót terhelik. 
 
11.17. Vállalkozó köteles a Megrendelő utasításait betartani azzal, hogy az utasítási 
jog gyakorlására a Ptk. szabályai irányadóak. A Felek megállapodnak abban, hogy 
amennyiben a Megrendelő célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, a Vállalkozó 
köteles őt erre figyelmeztetni. Ha a Megrendelő a figyelmeztetés ellenére utasítását 
fenntartja, a Vállalkozó a szerződéstől elállhat vagy a feladatot a Megrendelő 
utasításai szerint, a Megrendelő kockázatára elláthatja. A Vállalkozó köteles 
megtagadni az utasítás teljesítését, ha annak végrehajtása jogszabály vagy hatósági 
határozat megsértéséhez vezetne, vagy veszélyeztetné mások személyét vagy 
vagyonát. A felmondási vagy elállási jog csak akkor gyakorolható, ha más módon a 
szerződésszerű teljesítés nem biztosítható. 
 
11.18. Felek rögzítik, hogy amennyiben bármilyen engedély, jóváhagyás, tanúsítás 
szükséges a teljesítéshez, annak beszerzése a fenti teljesítési határidőn belül a 
Vállalkozó feladata és költsége, kivéve, ha azt jogszabály vagy a műszaki leírás a 
Megrendelő feladatává teszi. 
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11.19. Vállalkozó köteles együttműködni az érdekelt szervekkel, közszolgáltatókkal. 
 
11.20. A Vállalkozó a beépítésre kerülő anyagokról vagy termékekről CE vagy azzal 
egyenértékű hazai Minősítő Intézet által kiadott minőségi tanúsítványt köteles adni. 
Ezt a tanúsítványt a beépítés előtt a műszaki ellenőrnek át kell adni. Amennyiben a 
felhasználandó anyagokról és termékekről a harmadik személy gyártó a 
Vállalkozónak ilyen tanúsítványt nem állít ki, úgy a Vállalkozó a beépíthetőségre 
vonatkozó alkalmasságról köteles írásban nyilatkozni. 
 
11.21. A Vállalkozó az őt terhelő jótállási, kellékszavatossági (kötelező alkalmassági) 
időn belüli bármilyen jogcímen történő jogutód nélküli megszűnése esetére e 
szerződéssel engedményezi az alvállalkozóit (közreműködőit) a tárgyi beruházással 
kapcsolatban terhelő jótállás, kellékszavatosság alapján érvényesíthető összes 
jogokat. Az átszállás napja a jogutód nélküli megszűnés napja. Ezen igények 
érvényesíthetősége érdekében a Vállalkozó a szerződés során (de legkésőbb a 
teljesítésig) köteles az igénybevett alvállalkozóinak cégnevét és székhelyét, 
adószámát Megrendelőnek megadni. Úgyszintén köteles a Vállalkozó a szerződés 
teljesítése során az alvállalkozói változásokat a Megrendelőnek írásban tudomására 
hozni. Az előzőekről Vállalkozó köteles alvállalkozóját írásban értesíteni. 
 
11.22. Amennyiben a szerződés bármilyen okból teljesítés előtt megszűnne, úgy a 
Vállalkozó haladéktalanul, 3 naptári napon belül köteles a megszűnés napjáig 
végzett munkákat felmérni, és a munkaterületet a Megrendelőnek visszaadni. 
 
11.23. A szerződés teljesítése során, az bármilyen állványon, segédépületen, 
közterületen, vagy oda kinyúló, a Vállalkozó által létesített ideiglenes építményen, 
bármilyen ideiglenes az építkezéshez kapcsolódó szerkezeten a Vállalkozó csak 
akkor helyezhet el reklám célját szolgáló tárgyat, feliratot, vagy táblát, ha ehhez a 
Megrendelő külön írásban hozzájárult. Az ezen előírás megszegéséért a Vállalkozót 
kártérítési felelősség terheli. 
 
11.24. Felek rögzítik, hogy Megrendelő jogosult a Vállalkozót valamely munkavállaló 
vagy alvállalkozó lecserélésére utasítani, amennyiben az érintett a teljesítés során a 
fenti szabályokat, vagy egyébként az adott épületben irányadó szabályzatokat 
megsérti, illetve egyebekben a titoktartási szabályokat megsérti és ezen 
magatartásával figyelmeztetést követően sem hagy fel. Továbbá akkor is élhet fenti 
jogával a Megrendelő, ha bármely munkavállaló vagy alvállalkozó a határidőre és 
megfelelő minőségben való teljesítést súlyosan veszélyezteti. Ez esetben, a 
Vállalkozó – amennyiben nem tudja bizonyítani, hogy Megrendelő utasítása 
alaptalan – köteles 2 munkanapon belül az érintett munkavállalót vagy alvállalkozót a 
munkaterületről eltávolítani. Jelen pont alkalmazandó azzal, hogy ezen jog 
gyakorlására a műszaki ellenőr jogosult, ha olyan gép vagy berendezést tárol vagy 
alkalmaz a Vállalkozó vagy alvállalkozója a munkaterületen, amely a személy-, és 
vagyonbiztonságot súlyosan vagy szükségtelenül veszélyezteti. 
 
11.25. A Vállalkozó teljesítésre vonatkozó fentebb részletezett szabályok 
bármelyikének megsértése súlyos szerződésszegésnek minősül. 
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12. ÁTADÁS-ÁTVÉTELI ELJÁRÁS 

12.1. Az átadás-átvételi eljárás megkezdéséről Vállalkozó Megrendelőt köteles 
készrejelentés formájában írásban, a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek 
megfelelően értesíteni. Megrendelő köteles az átadás-átvételi eljárást a 
készrejelentéstől számított 5 munkanapon belül megkezdeni, és a Kbt. 135.§ (1) bek. 
szerint lefolytatni. 
 
12.2. Az eljáráson a felek képviselői megvizsgálják a teljesítést, jegyzőkönyvet 
vesznek fel, melyben felvezetik az esetleges hibák és hiányok listáját.  Az átadás-
átvételi eljárás legfeljebb 30 napos időtartama alatt a vállalkozó köteles a műszaki 
átadás-átvétel megkezdésekor felvett hiány- és hibalistán szereplő valamennyi tétel 
pótlását és javítását elvégezni, és a komplett átadási dokumentációt a Megrendelő 
részére bocsájtani. Ha ezek megtörténnek, azt egy műszaki átadás-átvétel lezárása 
jegyzőkönyvben rögzíteni kell, és ekkor a szerződés határidőben teljesítettnek 
tekintendő. 
 
12.3. Az átadás-átvételi eljárás legfeljebb 30 napos időtartama alatt felvett további 
műszaki hiányosságokat és hibákat, ill. az átadási dokumentumok kapcsán a 
Megrendelő által kért hiányokat és javításokat a műszaki átadás-átvétel lezárásának 
jegyzőkönyvében rögzíteni kell, és 8 napos póthatáridőt kell kitűzni a Vállalkozó 
számára ezek pótlására. Ezen időszak alatt a Megrendelő újabb hiányok, 
hiányosságok jelzésére már csak garanciális hiba javítása jogcímén jogosult. 
Vállalkozó a végszámlája benyújtására csak a fenti hiányok pótlását követően 
jogosult. 
 
12.4. A 2 pld. (1 pld. nyomtatott, 1 pld. CD_n elektronikusan) átadás-átvételi 
(megvalósulási) dokumentáció különösen a következőket kell tartalmazza, 
amennyiben az a tárgyi beruházás vonatkozásában releváns: 

a. kivitelezői nyilatkozatot, 
b. megvalósulási terveket, 
c. felelős műszaki vezetői nyilatkozatot, 
d. építési napló 
e. nyomonkövetési napló oldalait, 
f. beépített anyagok és szerkezetek minőségi tanúsítványait, 
g. építési hulladékkezelés dokumentumait, 
h. ellenőrző mérések dokumentálását, 
i. jelen szerződésben rögzített egyéb dokumentumokat 
j. jótállási jegyeket 
k. beépített szerkezetek, berendezési és felszerelési tárgyak használati és 

karbantartási utasításait 
l. jogszabályban rögzített egyéb iratokat 

 
12.5. Az átadás-átvételi eljárás lezárásáig a Vállalkozó köteles a gépeit, anyagait, a 
keletkezett hulladékot továbbá a felvonulási épületeket és felszereléseit teljeskörűen 
elszállítani. Ennek megtörténte az átvétel feltétele. 
 
12.6. A műszaki átadás-átvétel időtartama legfeljebb 30 nap lehet. Összhangban a 
Ptk. 6:247. § (2) bekezdésével, Felek rögzítik, hogy nem tagadható meg az átvétel a 
mű olyan hibája miatt, amely, illetve amelynek kijavítása vagy pótlása nem 
akadályozza a rendeltetésszerű használatot. 
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13. KÖZZÉTÉTEL, DOKUMENTÁLÁS 

13.1. Megrendelő köteles a Kbt. 37. § (1) bekezdés h) pontja szerinti eljárás 
eredményéről szóló tájékoztatót - az erre szolgáló űrlap alkalmazásával - az EKR-en 
keresztül nyilvánosan közzétenni legkésőbb a szerződéskötést, ennek hiányában az 
eljárás eredménytelenné nyilvánításáról vagy a szerződés megkötésének 
megtagadásáról szóló ajánlatkérői döntést követő három munkanapon belül. 
 
13.2. A Megrendelő a Kbt. 37. § (5) bekezdése szerint köteles szerződés 
módosításáról legkésőbb a szerződés módosításától számított öt munkanapon belül 
az (1) bekezdés j) pontja szerinti tájékoztatót tartalmazó hirdetményt megküldeni 
közzétételre. Megrendelő köteles a szerződés módosítását és mellékleteit az e-
naplóba feltölteni. 
 
13.3. A Kbt. 46. § (2) bekezdése szerint a közbeszerzési eljárás előkészítésével, 
lefolytatásával kapcsolatban keletkezett összes iratot a közbeszerzési eljárás 
lezárulásától [37. § (2) bekezdés], a szerződés teljesítésével kapcsolatos összes 
iratot a szerződés teljesítésétől számított legalább öt évig meg kell őrizni. Ha a 
közbeszerzéssel kapcsolatban jogorvoslati eljárás indult, az iratokat annak - bírósági 
felülvizsgálat esetén a felülvizsgálat - jogerős befejezéséig, de legalább öt évig kell 
megőrizni. 
 
13.4. A Kbt. 46. § (3) bekezdése szerint az ajánlatkérő szerződő fél köteles a 
Közbeszerzési Hatóság vagy jogszabályban feljogosított más szerv kérésére a 
közbeszerzéssel kapcsolatos iratokat megküldeni vagy részükre elektronikus úton 
hozzáférést biztosítani. 
 
13.5. 2013. évi XXXIV. törvény az építmények tervezésével és kivitelezésével 
kapcsolatos egyes viták rendezésében közreműködő szervezetről, és egyes 
törvényeknek az építésügyi lánctartozások megakadályozásával, valamint a 
késedelmes fizetésekkel összefüggő módosításáról 1. § (1a) bekezdése szerint a 
Teljesítésigazolási Szakértői Szerv a Közbeszerzési Hatóság kijelölése alapján 
szakhatóságként működik közre a közbeszerzési szerződések teljesítésének és 
módosításának ellenőrzésére irányuló eljárásban. 
 
13.6. A Kbt. 43. § (1) bekezdés c) pontja szerint Megrendelő köteles az EKR-en 
keresztül a Közbeszerzési Hatóság által működtetett nyilvános elektronikus 
szerződéstárban (a továbbiakban: CoRe), valamint az EKR-ben közzétenni a 
szerződés teljesítésére vonatkozó következő adatokat: 

ca) hivatkozást a közbeszerzési eljárást megindító hirdetményre (hirdetmény 
nélkül induló eljárások esetében felhívásra), 

cb) a szerződő felek megnevezését, 
cc)  azt, hogy a teljesítés szerződésszerű volt-e, 
cd) a szerződés teljesítésének az ajánlatkérő által elismert időpontját, valamint 
ce) az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontját és a kifizetett ellenszolgáltatás 

értékét a szerződés mindegyik fél - támogatásból megvalósuló közbeszerzés 
esetén szállítói kifizetés során a kifizetésre köteles szervezet - által történt 
teljesítését követő harminc napon belül. 

 
13.7. A Kbt. 43. § (2) bekezdés e) pontja szerint az ajánlatkérő szerződő fél köteles 
az EKR-ben közzétenni a szerződés teljesítésébe bevont alvállalkozóval összefüggő 
következő adatokat: 
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ea) az alvállalkozó megnevezését, adószámát, a közbeszerzésnek azt a részét, 
amelynek teljesítéséhez az alvállalkozót az ajánlattevő igénybe kívánja venni, 
az alvállalkozói teljesítés várható százalékos arányát az ajánlattevői 
teljesítésen belül, valamint az ellenszolgáltatás alvállalkozói szerződésben 
meghatározott értékét az alvállalkozó nyertes ajánlattevő általi bejelentését 
követő harminc napon belül, továbbá 

eb) az alvállalkozói teljesítés tényleges százalékos arányát az ajánlattevői 
teljesítésen belül, az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontját és a kifizetett 
ellenszolgáltatás értékét az (1) bekezdés c) pontja szerinti adatok rögzítésével 
egy időben. 

 
 
14. SZERZŐI JOGOK 

14.1. A Megrendelő a szerződéssel kapcsolatban rendelkezésre bocsátott, jogi 
oltalomban részesíthető bármely szellemi alkotás esetében kiköti a rendelkezési 
jogát. 
 
14.2. Ha a Vállalkozó a teljesítéshez valamely jogi oltalom alatt álló szellemi alkotást 
kíván felhasználni, ehhez a Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges. 
 
 
15. VITÁS KÉRDÉSEK RENDEZÉSE, IRÁNYADÓ JOG 

15.1. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben, a szerződéses kötelezettség 
vállalások teljesítése során, valamint a Felek között felmerülő jogviták tekintetében a 
magyar jog, különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a Kbt., 
az Szjt. rendelkezései az irányadók. A Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a 
közöttük felmerülő esetleges jogvitát – fokozott együttműködési kötelezettség mellett 
– tárgyalásos úton próbálják meg rendezni, és csak ennek meghiúsulása esetén 
fordulnak bírósághoz. Amennyiben ez nem jön létre, úgy kikötik – hatáskörtől 
függően – Megrendelő székhelye szerinti Járásbíróság, vagy Törvényszék 
kizárólagos illetékességét. 
 
15.2. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben jelen szerződés bármely pontja 
kógens jogszabályba ütközne, vagy a közbeszerzési eljárás kötelező érvényű 
dokumentumának tartalmával ellentétes lenne, akkor jelen szerződés fentieket sértő 
rendelkezése helyébe – minden további jogcselekmény, így különösen a szerződés 
módosítása nélkül – a megsértett kötelező érvényű jogszabályi rendelkezés vagy 
közbeszerzési dokumentumi rendelkezés kerül. Fentieket kell megfelelően 
alkalmazni, ha valamely kógens jogszabály akként rendelkezik, hogy valamely 
rendelkezése a szerződés része és azt szövegszerűen a szerződés nem tartalmazza 
(az adott rendelkezés a szerződés részét képezi). 
 
 
16. A SZERZŐDÉS HATÁLYBA LÉPÉSE 
 
A Szerződés a Felek közül az utolsóként aláíró aláírásának napján lép hatályba. 
 
A szerződés a Felek aláírásra és kötelezettségvállalásra jogosult képviselőinek 
(vezető tisztségviseIőjének) (Vállalkozónál cégszerű) aláírása esetén érvényes. 
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17. MELLÉKLETEK 

A jelen szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi: 
1. számú melléklet: ajánlattételi felhívás 
2. számú melléklet: közbeszerzési dokumentumok, adott esetben kiegészítő 
tájékoztatások és a tárgyalások végére kialakult végleges műszaki 
dokumentáció is 
3. számú melléklet: biztosítási okmány a felelősségbiztosítás meglétéről 
4. számú melléklet: teljesítési biztosíték (szerződés hatálybalépésekor 
csatolandó) 
5. számú melléklet: jólteljesítési biztosíték (műszaki átadás-átvétel 
lezárásának időpontjáig csatolandó) 
 

A szerződés fenti mellékletei a jelen okirattal együtt alkotják a szerződést, így együtt 
olvasandók és értelmezendők függetlenül attól, hogy azok fizikailag jelen okirathoz 
csatolásra kerülnek. 
 
Felek a szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elolvasás és 
értelmezés után, helybenhagyólag aláírják. A szerződés 3 megegyező, eredeti 
példányban készül, melyből 2 példány a Megrendelőt, 1 példány a Vállalkozót illeti 
meg. 
 
 
 
Kisbér, 2024. ____________________  
 
 
 
 

   

 
 
 

 
jegyző 

Sinkovicz 
Zoltán  

polgármester 

 

a Vállalkozó képviseletében a Megrendelő képviseletében 
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TELJESÍTÉSI BANKGARANCIA FORMANYOMTATVÁNYA 
(MINTA) 

 

A Kisbéri városi piac infrastrukturális fejlesztése – 2. rész 

 

Kedvezményezett neve, címe Kisbér Város Önkormányzata 

 2870 Kisbér, Széchenyi u. 2. 

 
(akit a Szerződéses Megállapodás, mint Megrendelőt jelöl). 
 
Tudomásunkra jutott, hogy _____________________ (a továbbiakban 
"Meghatalmazó") az Önök Vállalkozója a hivatkozott Szerződés szerint, amely előírja 
a Vállalkozó számára a szerződés hatálybalépésének időpontjára teljesítési 
biztosíték nyújtását. 
 
A Meghatalmazó felkérésére, mi (a bank megnevezése) __________ ezúton 
visszavonhatatlanul vállaljuk az Önök, mint Kedvezményezett/Megrendelő részére 
bármely ___________-t (azaz: ____________-t, mint garantált összeget) meg nem 
haladó összeg kifizetését a Meghatalmazó, vagy bármely más személy esetleges 
kifogásainak figyelembevétele és bármilyen előzetes bírósági vagy választott 
bírósági döntés, továbbá az Önök és a Meghatalmazó közötti jogviszony bármilyen 
vizsgálata nélkül az Önök által részünkre megküldött írásos felszólítására, amely 
tartalmazza: 
 

(a) hogy a Meghatalmazó nem teljesíti a Szerződés szerinti kötelezettségeit, és 
(b) azon szempontot, amely szerint a Meghatalmazó nem a Szerződésnek 

megfelelően jár el. 
 
Bármely kifizetésre vonatkozó igénynek tartalmaznia kell az Önök 
[igazgatójának/igazgatóinak] aláírásait, amelyeket bankjuk, vagy közjegyző által 
hitelesíttetni kell. A hitelesített felszólításnak irodánkba legkésőbb (a Létesítményre 
vonatkozó műszaki átadás-átvétel időpontjáig) ______________-ig (a „lejárat napja”) 
kell beérkeznie, amikor ezen bankgarancia érvényesíthetőségének hatálya lejár és a 
bankgarancia részünkre visszaküldendő. 
 
A jelen bankgarancia az aláírásával hatályba lép. 
 
Jelen garanciára a magyar jog az irányadó. 
 
 
Kelt: Aláírás(ok) 
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TELJESÍTÉSI KEZESSÉGVÁLLALÁS GARANCIA FORMANYOMTATVÁNYA 
(MINTA) 

 

A Kisbéri városi piac infrastrukturális fejlesztése – 2. rész 

 

Kedvezményezett neve, címe Kisbér Város Önkormányzata 

 2870 Kisbér, Széchenyi u. 2. 

 
(megbízottaival és jogutódjaival együtt, a Szerződésben mint Megrendelő 
megnevezve). 
 
Jelen Biztosíték által, (a Vállalkozó neve és címe) 
_________________________________ (aki a jelen Szerződés szerint a Vállalkozó) 
mint Meghatalmazó, továbbá (a kezes neve és címe)______________ mint Kezes 
visszavonhatatlan és kötelező érvényű elkötelezettséget vállalnak a 
Kedvezményezett felé mindösszesen ______________ (a "Garantált összeg"), azaz: 
______________ mértékben a Meghatalmazó összes, Szerződés szerinti teljesítési 
kötelezettségei és felelőssége megfelelő teljesítésért.  
  

A jelen garancia az aláírásával hatályba lép. 
 
A Meghatalmazó bármely szerződéses kötelezettsége teljesítésének 
elmulasztásakor a Kezesnek jóvá kell tennie az ilyen mulasztást, és meg kell fizetnie 
a Kedvezményezett kárát, amely ezen mulasztás, esemény, vagy körülmény miatt 
keletkezett. Ugyanakkor, a Kezes teljes felelőssége nem haladhatja meg a 
Garanciális összeg mértékét. 
 
A Kezes jelen garancia szerinti kötelezettségei és felelőssége nem engedhetők 
el a Kedvezményezett által a Meghatalmazó részére nyújtott bármely 
időtartambéli engedmény, vagy haladék miatt, sem pedig bármely a Szerződés 
szerint kivitelezendő munkák megváltoztatása, illetve felfüggesztése, vagy a 
Szerződés módosítása miatt, vagy a Meghatalmazó, illetve a Kedvezményezett 
jogi státuszának megváltozása miatt, vagy bármely más okból kifolyólag, akár 
a Kezes tudtával, hozzájárulásával vagy anélkül történt. 

 
Bármely, jelen Garancia alapján benyújtott követelésnek a Kezeshez legkésőbb (a 
Létesítményre vonatkozó műszaki átadás-átvétel időpontjáig _________ (a "Lejárat 
dátuma")-ig kell eljutnia, amikor ezen Garanciának érvényét kell veszítenie és azt 
vissza kell küldeni a Kezes részére. 
 
Jelen garancia által biztosított kedvezmény átruházható a Szerződés 
átruházására vonatkozó feltételek alapján és az ezen feltételek betartását 
igazoló, a Kezes részére kiadott igazolás alapján. 

 
Jelen garanciára vonatkozólag ugyanazon ország jogának előírásai vonatkoznak, 
mint amelyek a Szerződésre érvényesek.  
 
 
Jelen Garanciát a Meghatalmazott és a Kezes bocsátotta ki. 
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(Kelt): ______________ -n 
 
Aláírás(ok) a Meghatalmazott 
nevében___________________________________________ 
 
Aláírás(ok) a Kezes nevében
 _______________________________________________ 
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JÓLTELJESÍTÉSI BANKGARANCIA FORMANYOMTATVÁNYA 
(MINTA) 

 
 

A Kisbéri városi piac infrastrukturális fejlesztése – 2. rész 

 

Kedvezményezett neve, címe Kisbér Város Önkormányzata 

 2870 Kisbér, Széchenyi u. 2. 

 
(akit a Szerződéses Megállapodás, mint Megrendelőt jelöl). 
 
Tudomásunkra jutott, hogy _____________________ (a továbbiakban 
"Meghatalmazó") az Önök Vállalkozója a hivatkozott Szerződés szerint, amely előírja 
a Vállalkozó számára jólteljesítési biztosíték nyújtását. 
 
A Meghatalmazó felkérésére, mi (a bank megnevezése) __________ ezúton 
visszavonhatatlanul vállaljuk az Önök, mint Kedvezményezett/Megrendelő részére 
bármely ___________-t (azaz: ____________-t, mint garantált összeget) meg nem 
haladó összeg kifizetését a Meghatalmazó, vagy bármely más személy esetleges 
kifogásainak figyelembevétele és bármilyen előzetes bírósági vagy választott 
bírósági döntés, továbbá az Önök és a Meghatalmazó közötti jogviszony bármilyen 
vizsgálata nélkül az Önök által részünkre megküldött írásos felszólítására, amely 
tartalmazza: 
 

(a) hogy a Meghatalmazó nem teljesíti a Szerződés szerinti jótállási 
kötelezettségeit, és 

(b) azon szempontot, amely szerint a Meghatalmazó nem a Szerződésnek 
megfelelően jár el. 

 
Bármely kifizetésre vonatkozó igénynek tartalmaznia kell az Önök 
[igazgatójának/igazgatóinak] aláírásait, amelyeket bankjuk, vagy közjegyző által 
hitelesíttetni kell. A hitelesített felszólításnak irodánkba legkésőbb (a Létesítményre 
vonatkozó jótállási idő lejárata) ______________-ig (a „lejárat napja”) kell 
beérkeznie, amikor ezen bankgarancia érvényesíthetőségének hatálya lejár és a 
bankgarancia részünkre visszaküldendő. 
 
A jelen bankgarancia az aláírásával hatályba lép. 
 
Jelen garanciára a magyar jog az irányadó. 
 
 

Kelt: Aláírás(ok)



A Kisbéri városi piac infrastrukturális fejlesztése TOP_PLUSZ-1.1.1-21-KO1-2022-00001 – 2. rész 

Vállalkozási szerződés 32/34. oldal 

JÓLTELJESÍTÉSI KEZESSÉGVÁLLALÁS GARANCIA FORMANYOMTATVÁNYA 
(MINTA) 

 
 

A Kisbéri városi piac infrastrukturális fejlesztése – 2. rész 

 

Kedvezményezett neve, címe Kisbér Város Önkormányzata 

 2870 Kisbér, Széchenyi u. 2. 

 
(megbízottaival és jogutódjaival együtt, a Szerződésben mint Megrendelő 
megnevezve). 
 
Jelen Biztosíték által, (a Vállalkozó neve és címe) 
_________________________________ (aki a jelen Szerződés szerint a Vállalkozó) 
mint Meghatalmazó, továbbá (a kezes neve és címe)______________ mint Kezes 
visszavonhatatlan és kötelező érvényű elkötelezettséget vállalnak a 
Kedvezményezett felé mindösszesen ______________ (a "Garanciális összeg"), 
azaz: ______________ mértékben a Meghatalmazó összes, Szerződés szerinti 
jótállási kötelezettségei és felelőssége megfelelő teljesítésért.  
  

A jelen garancia az aláírásával hatályba lép. 
 
A Meghatalmazó bármely szerződéses jótállási kötelezettsége teljesítésének 
elmulasztásakor a Kezesnek jóvá kell tennie az ilyen mulasztást, és meg kell fizetnie 
a Kedvezményezett kárát, amely ezen mulasztás, esemény, vagy körülmény miatt 
keletkezett. Ugyanakkor, a Kezes teljes felelőssége nem haladhatja meg a 
Garanciális összeg mértékét. 
 
A Kezes jelen garancia szerinti kötelezettségei és felelőssége nem engedhetők 
el a Kedvezményezett által a Meghatalmazó részére nyújtott bármely 
időtartambéli engedmény, vagy haladék miatt, sem pedig bármely a Szerződés 
szerint kivitelezendő munkák megváltoztatása, illetve felfüggesztése, vagy a 
Szerződés módosítása miatt, vagy a Meghatalmazó, illetve a Kedvezményezett 
jogi státuszának megváltozása miatt, vagy bármely más okból kifolyólag, akár 
a Kezes tudtával, hozzájárulásával vagy anélkül történt. 

 
Bármely, jelen Garancia alapján benyújtott követelésnek a Kezeshez legkésőbb (a 
Létesítményre vonatkozó Jótállási időszak lejáratáig _________ (a "Lejárat 
dátuma")-ig kell eljutnia, amikor ezen Garanciának érvényét kell veszítenie és azt 
vissza kell küldeni a Kezes részére. 
 
Jelen garancia által biztosított kedvezmény átruházható a Szerződés 
átruházására vonatkozó feltételek alapján és az ezen feltételek betartását 
igazoló, a Kezes részére kiadott igazolás alapján. 

 
Jelen garanciára vonatkozólag ugyanazon ország jogának előírásai vonatkoznak, 
mint amelyek a Szerződésre érvényesek.  
 
Jelen Garanciát a Meghatalmazott és a Kezes bocsátotta ki. 
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(Kelt): ______________ -n 
 
Aláírás(ok) a Meghatalmazott 
nevében___________________________________________ 
 
Aláírás(ok) a Kezes nevében
 _______________________________________________ 
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ALVÁLLALKOZÓKRA VONATKOZÓ VÁLLALKOZÓI BEJELENTÉS 
(MINTA) 

 

A Kisbéri városi piac infrastrukturális fejlesztése – 2. rész 

 

Alulírott3 …………..……………………….……, mint nyertes ajánlattevő 
4:……….……….……………….………. cégjegyzésre jogosult képviselője - a Kbt. 138. 
§ (3) bekezdésében foglalt előírt kötelezettségemet teljesítve - nyilatkozom az alábbi 
alvállalkozókat vonom be a szerződés teljesítésébe: 

A közbeszerzés azon 
része, amelynek 

teljesítéséhez 
alvállalkozót veszek 

igénybe 

Az igénybe venni 
kívánt alvállalkozó 

megnevezése 

(cégnév/név, 
székhely/lakcím, 

adószám/adóazonosító 
jel, elérhetőség, 

képviseletre jogosult 
személy neve) 

A teljesítés várható 
százalékos aránya és az 

alvállalkozói szerződés 
szerinti ellenszolgáltatás 

értéke (%, nettó HUF) 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Kelt: 

 

 

 ……………………………… 

 cégszerű aláírás 

  

 

 

 
3 Ajánlattevő aláírásra jogosult képviselőjének teljes neve 
4 Ajánlattevő vagy konzorcium vezető gazdasági szereplő teljes, vagy rövid elnevezése 


