

Kisbér, 3 helyszín parképítési munkái

	<i>Bruttó összegek</i>				
	Angolpark	Futópálya	Gamma-park	ÖSSZESEN	
Tervezett anyagi ráfordítás	16 510 000 Ft	40 703 500 Ft	78 663 800 Ft	<b>135 877 300 Ft</b>	
Eredeti, tervleadáskori költségbecslés	<b>27 722 232 Ft</b>	<b>48 285 837 Ft</b>	<b>97 758 486 Ft</b>	<b>173 766 555 Ft</b>	
Módosított kalkuláció szerinti költségbecslés (2024-06-26) - <b>CSAK PUMPAPÁLYÁVAL</b>	17 323 899 Ft	43 744 246 Ft	79 706 949 Ft	<b>140 775 094 Ft</b>	csökkentett műszaki tartalom minden helyszínen, pumpapályával
Módosított kalkuláció szerinti költségbecslés (2024-07-15) - <b>CSAK GÖRDESZKAPÁLYÁVAL</b>	27 722 232 Ft	43 744 246 Ft	32 540 654 Ft	<b>104 007 132 Ft</b>	csökkentett műszaki tartalom Gammánál gördeszkapályával, futópálya szikkasztó nélkül, Angolpark teljes műszaki tartalom