

VE - PANNON Kft
9028 Győr, József Attila u. 22.
e-mail: vori102@t-online.hu

Tárgy Kisbér Családok átmeneti otthona tüzeset utáni helyreállítás
ÁRAJÁNLAT

	Tétel megnevezés	Mennyiség	M.egys	Anyag	Díj	Össz anyag	Össz díj
1.	2 db szoba 3x3,4x2,7 méretben felújítása					0	0
2.	Vakolat leverése oldalfalról és mennyezetr.	44,76	m2	310	3 780	13 876	169 193
3.	Oldalfal és mennyezet vakolása	44,76	m2	4 780	7 210	213 953	322 720
4.	Vakolt felületek festés előkészítése glettelés	44,76	m2	1 560	2 340	69 826	104 738
5.	Oldalfalak és mennyezet festése diszperziós fehér festékekkel	44,76	m2	1 210	2 100	54 160	93 996
6.	Aljzat burkolat bontása	10,2	m2	400	2 670	4 080	27 234
7.	Aljzat kiegyenlítés burkolat alá	10,2	m2	2 340	1 820	23 868	18 564
8.	Aljzat burkolás 30x30 mér gres lappal	10,2	m2	8 200	9 640	83 640	98 328
9.	Aljzat burkolat szegély készítése	12,8	fm	2 410	2 360	30 848	30 208
10.	Szoba ajtó feletti kormos vakolat helyre áll.					0	0
11.	Vakolat leverése ajtó felett	2,5	m2	310	3 780	775	9 450
12.	Oldalfal vakolás készítése	2,5	m2	4 780	7 210	11 950	18 025
13.	Vakolt felületek glettelése	2,5	m2	1 560	2 340	3 900	5 850
14.	Glettelte felületek festése diszp. Festékekkel	2,5	m2	1 560	2 100	3 900	5 250
15.	Fürdő csempézés feletti vakolat javítás					0	0
16.	Vakolat leverése oldalfalról mennyezetről	26,73	m2	310	3 780	8 286	101 039
17.	Vakolás oldalfalon és mennyezeten	26,73	m2	4 780	7 210	127 769	192 723
18.	Festés előkészítése glettelés	26,73	m2	1 560	2 340	41 699	62 548
19.	Glettelte felületek festése diszperziós fest.	26,73	m2	120	2 100	3 208	56 133
20.	Folyosó közlekedő felújítása					0	0
21.	Vakolat leverése	22,52	m2	310	3 780	6 981	85 126
22.	Oldalfal és mennyezet vakolás készítése	22,52	m2	4 780	7 210	107 646	162 369
23.	Vakolt felületek festés előkészítése glettelés	22,52	m2	1 560	2 340	35 131	52 697
24.	Glettelte felületek festése diszp	22,52	m2	1 560	2 100	35 131	47 292

Mindösszesen anyag és díj:

Mindösszesen anyag + díj nettó :

ÁFA 27%

Bruttó összesen:

880 626 1 663 483

2 544 109

686 909

3 231 019

Győr 2026-09-24

Vörös Endre ügy.vez.



VE PANNON KFT
9028 Győr, József A.u.22.
Adószám: 10240104-2-08
Tel.: 06-20/9878832

VE - PANNON Kft
9028 Győr, József Attila u. 22.
e-mail: vori102@t-online.hu

Tárgy Kisbér Családok átmeneti otthona tüzeset utáni helyreállítás
ÁRAJÁNLAT folytatása

	Tétel megnevezés	Mennyiség	M.egys.	Anyag	Díj	Össz anyag	Össz díj
1.	Folyosó közlekedő felújítása					0	0
2.	Aljzat burkolat bontása	3,8	m2	400	2 670	1 520	10 146
3.	Aljzat kiegyenlítés burkolás alá	3,8	m2	2 340	1 820	8 892	6 916
4.	Aljzat burkolás készítése 30/ 30 gres	3,8	m2	8 200	9 640	31 160	36 632
5.	Aljzat lábazat készítése	7,2	fm	2 410	2 360	17 352	16 992
6.	Lépcső feljáró felújítása					0	0
7.	Vakolat leverése oldalfalról és mennyezetről	36,09	m2	310	3 780	11 188	136 420
8.	Oldalfal és mennyezet vakolás	36,9	m2	4 780	7 210	176 382	266 049
9.	Festés előkészítés előkészítés glettelés	36,09	m2	1 560	2 340	56 300	84 451
10.	Glettel felületek festése diszperziós fest.	36,09	m2	1 210	2 100	43 669	75 789
11.	Beltéri ajtók elhelyezése vakolat helyreáll.					0	0
12.	90/210 utólag elhelyezhető CPL ajtólap	3	db	172 000	32 000	516 000	96 000
13.	60/200 utólag elhelyezhető CPL ajtólap	1	db	134 200	32 000	134 200	32 000
14.	117/58 BNY műanyag ablak külső belső könyöklővel szűnyog hálózattal	1	db	123 400	32 600	123 400	32 600
15.	146/145 KFBNY műanyag ablak külső belső könyöklővel szűnyoghálózattal 3 rétegű hősziget	1	db	176 400	32 600	176 400	32 600
16.	Bontott anyag leszállítás emeletről udvari depóniába	1	klt	44 500	167 500	44 500	167 500
17.	Bontott anyag elszállítása lerakóhelyre	6	m3	400	23 400	2 400	140 400
18.	Vakoláshoz és festéshez állványozás készítése	1	klt	56 700	134 500	56 700	134 500
19.	Átadás előtti takarítás	1	klt	19 800	123 400	19 800	123 400
20.	Tüzeset miatti előre nem látható többletmunkák	1	klt	99 800	312 000	99 800	312 000
21.						0	0
22.						0	0
23.						0	0
24.						0	0

Mindösszesen anyag és díj:

Mindösszesen anyag + díj nettó :

ÁFA 27%

Bruttó összesen:

1 519 663 1 704 395

3 224 058

870 496

4 094 554

Győr 2026-09-24

Vörös Endre ügyvez.

VE PANNON KFT
9028 Győr, József A.u.22.
Adószám: 10240104-2-08
Tel.: 06-20/9878832