

Deák F. utca 71. bérlakás tetőszerkezet felújítás (kivitelezői becsült költségek!)	
Építési munka	Érték Ft
Tetőszerkezet felújítás munkadíj felmérés alapján <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>tetőszegély felújítás</i> ▪ <i>lécezés</i> ▪ <i>szegély deszkázás</i> ▪ <i>deszkázat lemezelése</i> ▪ <i>cserép átrakása pótlás nélkül</i> ▪ <i>kémény szegélyek felújítása</i> 	480.000
Tetőszerkezet felújítási munkálatok elvégzéséhez <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>kosaras autó biztosítása</i> 	381.000
Tetőszerkezet felújítási munkálatok elvégzéséhez <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>faanyag</i> 	165.608
Tetőszerkezet felújítási munkálatok elvégzéséhez bádogos anyagok <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>kéményszegély</i> ▪ <i>szegély</i> ▪ <i>falszegély</i> 	120.294
Tetőszerkezet felújítás (esetlegesen pótlandó cserepek nélkül) Összesen (bruttó):	1.146.902

Deák F. utca 71. bérlakás nyílászáró csere (kivitelezői becsült költségek!)	
Építési munka	Érték Ft
Ablakok, ajtók cseréje helyszíni felmérés alapján Beépítés utáni vakolat (belső oldal) helyreállítás <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>11 db ablak</i> ▪ <i>1 db ajtó</i> 	2.300.000
Összesen (bruttó):	2.300.000

Deák F. utca 71. szám előtti ingatlan bevezető útjának javítása (kivitelezői becsült költségek!)	
Építési munka	Érték Ft
Helyszíni felmérés alapján <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>gréderezés</i> ▪ <i>65 m hosszú</i> ▪ <i>3 m széles</i> ▪ <i>10 cm vastagságban murva terítés</i> 	254.000
Összesen (bruttó):	254.000

Kisbér, 2021. október 27.

Gerenday Zsuzsanna városigazgató