

## FELOLVASÓ LAP

Ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés:	Kisbér, Petőfi Sándor utca nyugati oldali járdájának felújítása
Ajánlatkérő neve, címe:	Kisbér Város Önkormányzata 2870 Kisbér, Széchenyi u. 2.
Ajánlattevő neve (megnevezése):	Gombos Földgép Kft.
Ajánlattevő címe (székhely):	2854 Dad, Külterület 02/8. hrsz.
Ajánlattevő adószáma:	12946284-2-11
Képviselőre jogosult személy neve, beosztása:	Gombos István, ügyvezető
Kapcsolattartó neve:	Gombos István
Kapcsolattartó telefonszáma:	+36303374986
Kapcsolattartó e-mail címe:	gombosfoldgep@gombosfoldgep.hu
Az ajánlat érvényessége:	30 nap

1. munkarész: Nettó ajánlati ár (HUF): 45 905 661 Ft + ÁFA, azaz negyvenötmillió kilencszázöttezer hatszázhatvanegy forint plusz ÁFA
2. munkarész: Nettó ajánlati ár (HUF): 5 590 524 Ft + ÁFA, azaz ötmillió ötszázkilencvenezer ötszázhuszonnégyszáz forint plusz ÁFA

Kelt.: Dad, 2023. 11. 20.

**GOMBOS FÖLDGÉP KFT.**  
2854 Dad, Külterület 02/8. hrsz.  
Adószám: 12946284-2-11  
Cgj.: 11-09-009054



cégszerű aláírás

## ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI NYILATKOZAT

Alulírott **Gombos István**, mint a(z) **Gombos Földgép Kft. (2854 Dad, Külterület 02/8. hrsz.)** ajánlattevő cégjegyzésre/kötelezettségvállalásra jogosult képviselője a 272/2014. (XI.5) Korm. rendelet 5. melléklet 2.3.2.5b pontjában (továbbiakban: **Korm.rend**) foglaltaknak megfelelően ezennel felelősségem tudatában

**n y i l a t k o z o m,**

**hogy társaságunkkal szemben az összeférhetlenségi szabályok nem állnak fenn.**


**A Kormány rendeletben foglaltaknak megfelelően nem független az az Ajánlattevő,**

- a) amelyben a támogatást igénylő / kedvezményezett vagy ezek tulajdonosa - irányító vagy felügyeleti szerve -, annak tagja, és/vagy a szervezet nevében nyilatkozattételre, képviseletre jogosult személy, továbbá ezen személy hozzátartozója az alábbi jogok valamelyikét gyakorolja: tulajdonosi, fenntartói, vagyongazdálkodási, irányítási, képviseleti, munkáltatói vagy kinevezési;
- b) amelynek tulajdonosa - irányító vagy felügyeleti szerve -, annak tagja, és/vagy a szervezet nevében nyilatkozattételre, képviseletre jogosult személy, a támogatást igénylő / kedvezményezett szervezetében vagy ugyanazon beszerzés vonatkozásában másik ajánlattevő szervezetében az alábbi jogok valamelyikét gyakorolja: tulajdonosi, fenntartói, vagyongazdálkodási, irányítási, képviseleti, munkáltatói vagy kinevezési; vagy
- c) ha a támogatást igénylő / kedvezményezett vagy másik ajánlattevő vonatkozásában partner vagy kapcsoló vállalkozásnak minősül.

Az összeférhetlenség vonatkozásában hozzátartozónak minősül Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. és 2. pontja értelmében a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, a testvér, az élettárs, az egyeneságbeli rokon házastársa, a házastárs egyeneságbeli rokona és testvére, és a testvér házastársa.

Kelt: Dad, 2023. 11. 20.

**GOMBOS FÖLDGÉP KFT.**  
2854 Dad, Külterület 02/8. hrsz.  
Adószám: 12946284-2-11  
Cgj.: 11-09-009054 3

  
cégszerű aláírás

**NYILATKOZAT A KIZÁRÓ OKOKRÓL, VALAMINT A PÉNZÜGYI-GAZDASÁGI,  
MŰSZAKI-SZAKMAI ALKALMASSÁGRÓL**

Alulírott **Gombos István**, mint a(z) **Gombos Földgép Kft. (2854 Dad, Külterület 02/8. hrsz.)** ajánlattevő cégjegyzésre/kötelezettségvállalásra jogosult képviselője a 272/2014. (XI.5) Korm. rendelet 5. melléklet 2.3.2.5b pontjában (továbbiakban: **Korm.rend**) foglaltaknak megfelelően ezennel felelősségem tudatában

**n y i l a t k o z o m,**

**Társaságunkkal szemben az Ajánlati felhívásban előírt kizáró okok nem állnak fenn. Továbbá nyilatkozom, hogy megfelelünk az Ajánlattételi felhívásban előírt pénzügyi-gazdasági és műszaki-szakmai feltételeknek.**

Az Ajánlattételi felhívás kiküldését megelőző 3 üzleti év jelen beszerzés tárgyából (mélyépítési kivitelezési munka) származó bruttó árbevételünk:	464 684 483 Ft
A bankszámlá(i)nkon az Ajánlattételi felhívás kiküldését megelőző 2 évben (24 hónap) nem volt 30 napot meghaladó sorbaállítás:	<b>igaz</b> / nem igaz (a megfelelő aláhúzendó)
Az Ajánlattételi felhívás kiküldését megelőző 3 évben (36 hónap) min. 1 db mélyépítési munkára vonatkozó, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített referencia munka megnevezése, amelynek értéke elérte a bruttó 20.000.000 Ft-ot:	Bábolna csapadékvíz elvezetés felújítása Zrínyi, Dózsa és Móra utcában csapadékvíz elvezető árok felújítása, átereszek cseréje, járdák helyreállítása Szerződés nettó összege: 289 202 589 Ft Kivitelezés ideje: 2022.05.09. – 2022.11.09.

Kelt: Dad, 2023. 11. 20.

**GOMBOS FÖLDGÉP KFT.**

2854 Dad, Külterület 02/8. hrsz.

Adószám: 12946284-2-11

Cgj: 11-09-009054 3

cégszerű aláírás

Kisbér, Petőfi Sándor utca nyugati oldali járdájának felújítása TERVEZŐI KÖLTSÉGBECSLÉS					
TÉTEL-SZÁM	MEGNEVEZÉS	MÉRTÉK- EGYSÉG	MENNYISÉG	EGYSÉGÁR (Ft, nettó)	ÁR (Ft, nettó)
000 000	<b>AI TALANOS TETELEK</b>				
010 000	<b>Tervezési feladatok</b>				
010 011	Organizációs és forgalomterelési terv elkészítése	Ft	1	168 525	168 525
010 015	Megvalósulási tervek elkészítése	db	1	112 350	112 350
010 040	Tervezői művezetés	Ft	1	393 226	393 226
020 000	<b>Felügyelet, védelmek</b>				
020 030	Szakkülszolgálatok	Ft	1	280 876	280 876
020 060	Geodéziai pontok létesítése	Ft	1	224 700	224 700
030 000	<b>Ideiglenes létesítmények</b>				
030 015	Ideiglenes forgalomterelés építés, bontás	Ft	1	224 700	224 700
030 061	ÚSZT információs és emléktábla elhelyezése (Lásd: ÚSZT Arculati kézikönyv)	készlet	1	168 525	168 525
200 000	<b>ELŐKÉSZÍTŐ- ÉS FÖLDMUNKÁK</b>				
210 000	<b>Bontási, terület-előkészítési munkák</b>				
211 000	<b>Általános bontási, áthelyezési munkák</b>				
211 060	Tereptárgyak áthelyezése <i>Pad áthelyezése: 1 db</i>	db	1	39 323	39 323
213 000	<b>Irtás</b>				
213 025	Bozót és cserje irtás <i>Növényzet (bokrok, tujaszor) helyenkénti nyesése járda oldalán: 41 m<sup>2</sup></i>	m <sup>2</sup>	41	562	23 042
214 000	<b>Terület előkészítő földmunkák</b>				
214 050	Alkalmatlan fedőréteg leszedése, szállítása <i>Földkiemelés tükörszintig építés előtt, 50 cm vtg-ban: 618 m<sup>2</sup> x 0,50 m = 309 m<sup>3</sup></i>	m <sup>3</sup>	309	4 101	1 267 209
220 000	<b>Nem építmény specifikus általános földmunkák</b>				
221 000	<b>Talajkezelés, töltéscélesztés előkészítése</b>				
221 120	Altalaj tömörítése bevágásban <i>Építés alatti altalaj tömörítése: 1155 m<sup>2</sup></i>	m <sup>2</sup>	1 155	281	324 555
222 000	<b>Földmű építése</b>				
222 100	<b>Földmű építése bevágásból</b>				
222 110	Bevágásból kikerülő felesleges föld kitermelése és elszállítása lerakóhelyre <i>Járdabontás alatti talaj kitermelése tükörszintig, 20 cm vtg-ban: 537 m<sup>2</sup> x 0,20 m = 108 m<sup>3</sup></i>	m <sup>3</sup>	108	4 101	442 908
222 200	<b>Földmű építése anyagnyerőhelyről</b>				
222 231	Védőréteg készítése homokos kavicsból <i>Járda alatt 25 cm vtg-ban: 693 m<sup>2</sup> x 0,25 m = 174 m<sup>3</sup></i> <i>Átéptendő beton behajtók alatt 35 cm vtg-ban: 36 m<sup>2</sup> x 0,35 m = 13 m<sup>3</sup></i> <i>Stabilizált behajtók alatt 30 cm vtg-ban: 120 m<sup>2</sup> x 0,30 m = 36 m<sup>3</sup></i>	m <sup>3</sup>	223	18 538	4 133 974
223 000	<b>Alakító földmunkák</b>				
223 021	Humusztérítés sík felületen (10 cm vtg.) fűvesítéssel <i>Járdapadka esetén: 306 m<sup>2</sup></i> <i>Terepvápa esetén a 0+000 - 0+057 km sz. között: 46 m<sup>2</sup></i>	m <sup>2</sup>	352	3 932	1 384 064
223 031	Humusztérítés rézsűs felületen (10 cm vtg.) fűvesítéssel <i>Árokrézsű humuszosítás, fűvesítés: 69 m x 1,50 m = 104 m<sup>2</sup></i>	m <sup>2</sup>	104	3 932	408 928
223 040	Vízszintes felületek rendezése, tereprendezés jellegű földmunkák <i>Padkarendezés esetén: 306 m<sup>2</sup></i>	m <sup>2</sup>	306	3 932	1 203 192
300 000	<b>ÚTÉPÍTÉS ÉS EGYÉB PÁLYASZERKEZET ÉPÍTÉS</b>				
310 000	<b>Útépítéssel kapcsolatos bontási munkák, padka, elválasztósáv építés</b>				
311 000	<b>Útépítéssel kapcsolatos bontási munkák</b>				
311 015	Beton burkolat bontása járdán <i>Meglévő beton járdaszakasz elbontása, alapréteggel, 30 cm vtg-ban: 32 m<sup>2</sup> x 0,30 m = 10 m<sup>3</sup></i>	m <sup>3</sup>	10	18 538	185 380
311 025	Beton burkolat bontása közúton <i>Beton kapubeajtók érintett területének elbontása, alapréteggel, 50 cm vtg-ban: 36 m<sup>2</sup> x 0,50 m = 18 m<sup>3</sup></i>	m <sup>3</sup>	18	18 538	333 684
311 045	Betonlap, betonkő burkolatú járda bontása <i>Meglévő, 3 soros betonlap burkolatú járda bontása alapréteggel, 30 cm vtg-ban: 481 m<sup>2</sup> x 0,30 m = 144 m<sup>3</sup></i>	m <sup>3</sup>	144	18 538	2 669 472
312 000	<b>Padka, elválasztósáv építése</b>				
312 010	Padka és/vagy elválasztósáv feltöltése töltésanyagból <i>Járda padka feltöltése: 306 m<sup>2</sup> x 0,40 m = 123 m<sup>3</sup></i>	m <sup>3</sup>	123	18 538	2 280 174
320 000	<b>Pályaszerkezeti rétegek</b>				
321 000	<b>Kötőanyag nélküli pályaszerkezeti rétegek</b>				
321 011	Z2/4 ágyazó zúzalék <i>Járda térkő alatti ágyazata (NZ 0/5), 3 cm vtg-ban: 693 m<sup>2</sup> x 0,03 m = 21 m<sup>3</sup></i>	m <sup>3</sup>	21	21 908	460 068
321 030	Mechanikai stabilizáció beépítése (M22) <i>Átéptendő murvás kapubeajtó csatlakozások esetén, 25 cm vtg-ban: 120 m<sup>2</sup> x 0,25 m = 30 m<sup>3</sup></i>	m <sup>3</sup>	30	19 661	589 830
322 000	<b>Hidraulikus kötőanyagú pályaszerkezeti rétegek</b>				
322 015	Telepen kevert cementes stabilizáció készítése (Ckt-4) <i>Járdaépítés esetén 15 cm vtg-ban: 693 m<sup>2</sup> x 0,15 m = 104 m<sup>3</sup></i> <i>Erősített járda pályaszerk. építése esetén, kapubeajtókban, többlet 5 cm vastagság: 234 m<sup>2</sup> x 0,05 m = 12 m<sup>3</sup></i>	m <sup>3</sup>	116	40 446	4 691 736

Kisbér, Petőfi Sándor utca nyugati oldali járdájának felújítása					
TERVEZŐI KÖLTSÉGBECSLÉS					
TÉTEL-SZÁM	MEGNEVEZÉS	MÉRTÉK- EGYSÉG	MENNYISÉG	EGYSÉGÁR (Ft, nettó)	ÁR (Ft, nettó)
322 075	CP4/2,7 betonburkolat készítése Átépitendő beton kapubehajtó csatlakozások esetén, 20 cm vtg-ban: 36 m <sup>2</sup> x 0,20 m = 8 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	8	50 558	404 464
325 000	Térkő és kőburkolat építés				
325 005	Térkőburkolat építése 6 cm Járda építése folyópálya szakaszon: 693 m <sup>2</sup> - 234 m <sup>2</sup> = 459 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	459	18 538	8 508 942
325 010	Térkőburkolat építése 8 cm Járda építése erősített szakaszon (kapubehajtóknál): 234 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	234	19 661	4 600 674
326 000	Szegélyek építése				
326 050	Kerti szegély építése Járda megtérmasztására, teljes szakaszon kétoldalon: 462 m x 2 = 924 m	m	924	11 235	10 381 140
400 000	VÍZELTÉS				
442 000	Árok, folyóka				
442 010	Árok földmunka kialakítása Árokszakaszok építése a 0+076-0+096, a 0+224-0+248, a 0+424-0+461 km sz. között: 69 m x 0,80 m <sup>2</sup> = 55 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	55	2 604	143 220
442 015	Árok rendezés Szikkasztó terepvápa építése a 0+000 + 0+057 km sz. között: 46 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	46	1 341	61 686
446 000	Keresztcsatornák, hossz-csatornák				
446 010	Keresztcsatorna Ø ≤ 0,3 m Ereszcsatornák járda alatti átvezetései (10-es csövek) átépítése, árokba vezetése: 64 m	m	64	13 887	888 768
450 000	Vízelenítéshez szükséges létesítmények fenntartása				
450 010	Csőáteresz tisztítása Meglévő áttereszek tisztítása behajtók alatt: 45 m	m	45	26 039	1 171 755
450 081	Meglévő földárok tisztítás és profilrendezés Meglévő árokszakaszok tisztítása, jókarba helyezése: 192 m	m	192	13 414	2 575 488
450 082	Betonlappal burkolt árok tisztítása, javítása Burkolt árokszakasz jókarba helyezése: 19 m	m	19	39 453	749 607
				Összesen (Ft, nettó)	51 496 185
				ÁFA 27% (Ft)	13 903 970
				Összesen (Ft, bruttó)	65 400 155

**GOMBOS FÖLDGÉP KFT.**  
2854 Dad, Külterület 02/8. hrsz.  
Adószám: 12946284-2-11  
Cgj.: 11-09-009054 3

