

# „Kisbér csapadékvíz-elvezetésének fejlesztése TOP\_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00012” – projekt kivitelezés

## elnevezésű közbeszerzési eljárás

# Ajánlatok értékelése

## közbeszerzési szaktanácsadó döntési javaslata

## TARTALOMJEGYZÉK

Fedőlap

Tartalomjegyzék

**I. Előzmények, bontás, az eljárás vizsgálata**

I./1. Preambulum

I./2. Bontás

I./3. Ajánlattételi határidő után érkezett ajánlatok

I./4. Az eljárás eredménytelenségének vizsgálata a Kbt. 75. § (2) e) pontja alapján

## I. Előzmények, bontás, az eljárás vizsgálata

### I./1. Preambulum

Az ajánlati felhívás hirdetménye 2024. április 19-én került feladásra, mely a Közbeszerzési Értesítőben ehr-70582024 iktatószámon 2024. április 24-én került közzétételre.

2 db kiegészítő tájékoztatás kérés érkezett.

### I./2. Bontás

Az ajánlattételi határidőre (2024. május 14. 12:00 óra) az alábbi gazdasági szereplő nyújtott be ajánlatot:

Ajánlattevő neve	Székhelye
GOMBOS FÖLDGÉP Mélyépítési és Vízépítő, Szolgáltató Kft.	2854 Dad Külterület 02/8 hrsz.

Az ajánlatok bontását az EKR 2024. május 14. 14:00 órakor végezte el.

### I./3. Ajánlattételi határidő után érkezett ajánlatok

1 db ajánlat érkezett ajánlattételi határidőn túl.

Geoszolg Mélyépítőipari és Vállalkozó Kft., 2085 Pilisvörösvár Szent Imre Utca 27.

### I./4. Az eljárás eredménytelenségének vizsgálata a Kbt. 75. § (2) e) pontja alapján

Ajánlatkérő előírta a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjának alkalmazását, mely szerint eredménytelen az eljárás amennyiben nem nyújtottak be az ajánlattételi határidőben legalább két ajánlatot.

Ajánlattételi határidőre 1 ajánlatot nyújtottak be, ezért a fenti eredménytelenségi ok fennáll.

Kelt: Tata, 2024. május 15.

Felelős akkreditált közbeszerzési  
szaktanácsadó  
Kovács Péter  
Tata  
Lajstromszám: 00324

K és P Kft. 2015  
K és P Közbeszerzési és  
Projektmenedzseri Tanácsadó Kft.  
2890 Tata, Piac tér 5. B. fsz. 2.  
Adószám: 25357718-2-11

Kovács Péter  
felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó  
lajstromszám: 00324