


Költségvetés kiegészítés

WAMK Kisbér, torony felújítás

Emelet feletti födémáttörés járható acélszerkezetű üvegfödémrel való kiegészítése

1. Jelenlegi vasbeton födém ultrahangos vizsgálata	660.000 Ft
2. Födémkiegészítés tervezése, statika, építészeti	1.450.000 Ft
3. Acélszerkezet kivitelezése	4.800.000 Ft
4. Járható üvegfödém kivitelezése	6.000.000 Ft
<hr/>	
ÖSSZESEN	12.910.000 Ft + ÁFA


Siklósi József építész
É1 01 1861